

SMLOUVA O DÍLO

číslo: 1519.2070209MBU

Článek 1. - Smluvní strany

- 1.1. Objednatel :
 Obchodní firma :
 Sídlo :
 IČ :
 DIČ :
 zástupce :
 Bc. Lubomírem Francem, hejmanem kraje
 Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
 CZ 70889546
 70889546
- 1.2. Zhotovitel :
 Obchodní firma :
 Sídlo :
 IČ :
 DIČ :
 zástupce :
 Ing. Roman Kosar, 725 974 312
 - ve věcech technických :
 Ing. Roman Kosar, 725 974 312
 - ve věcech plnění dodávky a převzetí prací :
 TDI investora –
 - ing. Jiří Brandejs, SÚS Královéhradeckého kraje, 602 222 990
 - František Nosek, SÚS Královéhradeckého kraje, 602 492 083
 - Petr Slezák, SÚS Královéhradeckého kraje, 725 708 824
- a

(dále jako **objednatel**)

- 1.2. Zhotovitel :
 Obchodní firma :
 Sídlo :
 IČ :
 DIČ :
 zástupce :
 Ing. Petrem Dohnálkem, ředitelem závodu Hradec Králové dle plně moci
 1519.2070209MBU
 CZ45274924
 45274924
 Piletická 498, 503 41 Hradec Králové
 Odštěpný závod oblasti Čechy východ
 Závod Hradec Králové
 Adresa pro písemný styk a fakturaci:
 EUROVIA CS, a. s.
 Narodní 10, 113 19 Praha 1
- Další osoby oprávněné jednat :
 Ve věcech smluvních :
 ing. Petr Dohnálek, ředitel závodu Hradec Králové
 Zbyněk Jakubský, provozně obchodní náměstek
 - ve věcech technických :
 Zbyněk Jakubský, provozně obchodní náměstek
 - ve věcech plnění dodávky a převzetí prací :
 Marek Burval, stavbyvedoucí
- (dále jako **zhotovitel**)

uzavírají podle ustanovení §536 a následujících obchodního zákoníku (zák. č. 513/1991 Sb.) v platném znění tuto

SMLOUVU O DÍLO

Článek 2. – Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení díla specifikovaného v čl. 3 této smlouvy pro objednatel a toto dílo plně funkční a ve vysoké kvalitě odpovídající standardům a technickým parametřům dle platných právních a technických norem řádně a včas objednateli předat v dohodnutém místě a čase. Objednatel se zavazuje zhotoviteli řádně a včas zaplatit sjednanou cenu díla.

Článek 3. – Předmět plnění

3.1. Předmětem plnění dle této smlouvy, tj. dle, je "III/31817 a III/32111 Kvasiny – Skuhrov nad Bělou, RZK" v rozsahu a za podmínek sjednaných touto smlouvou, případně stanovených stavebním povolením a zadávací projektovou dokumentací k vydaní. Tato dokumentace je přílohou č.3 a je nedílnou součástí této smlouvy.

3.2. Součástí plnění zhotovitele je zhotovení dodání všech dokladů, tj. průkazů o ověření vlastnosti použitých výrobků ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky v platném znění, a souvisejících předpisů (certifikáty, prohlášení o shodě, atesty, zkoušky živých směsí vč. závěrečné zprávy o hodnocení kvality prací), dále dodacích listů, záručních listů, dokladů o provedení zkoušek a dalších dokladů nutných k provozování díla dle platných právních předpisů a technických norem, které smluvní strany budou tímto považovat za závazné. V případě rozporů mezi zněním předpisů uvedených v tomto odstavci a zněním této smlouvy je zhotovitel povinen objednatel na rozpor upozornit a je povinen postupovat podle znění smlouvy, pokud mu k tomu dá i přes upozornění na rozpor objednatel pokyn.

3.3. Součástí plnění zhotovitele není geologický a archeologický průzkum staveniště, obstarání kolaudačního rozhodnutí, ani splnění podmínek kolaudačního rozhodnutí, které se neváží k vadám předmětu plnění zhotovitele.

Článek 4. - Doba a místo plnění

4.1. Zhotovitel se zavazuje provádet dílo nejpozději v následujících termínech,

Převzetí staveniště: v termínu do 21 dnů od účinnosti této smlouvy	
Doba realizace stavby v týdnech bez zimmí přestávk:	
1. Termín zahájení stavby : 5. 11. 2012	1.
2. Termín dokončení prací: 23. 11. 2012	2.
3. Termín dokončení stavby 14. 12. 2012	3.

Podrobný harmonogram provádění díla je uveden v příloze č. 2 – Harmonogram výstavby, která je nedílnou součástí této smlouvy. V harmonogramu výstavby jsou uvedeny jednotlivé stavební práce, jejich pořadí a termíny, do kdy nejpozději mají být tyto práce zhotovitelem provedeny.

4.2. Zhotovitel je povinen při provádění díla podle této smlouvy postupovat v souladu s harmonogramem výstavby a zejména dodržet termíny tam stanovené.

4.3. Objednatel je povinen zajistit stavební připravenost pro zahájení prací zhotovitelem ve stanoveném termínu, tj. zejména předat zhotoviteli staveniště podle faktických a právních vad, směrů a výškových výtčů stavby a napojovací body elektriny, vody a sítě telefonického vedení. O předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol o předání staveniště.

4.4. Dílo je zhotovitel povinen provést nejpozději ve lhůtě dle odst. 4.1. plně funkční, prostě vad a nedodělků.

4.5. Doba plnění se prodlužuje o dobu prodloužení objednatel s předáním staveniště, dále o dobu prodloužení prací z důvodů na straně objednatel, za něž se považují opatření příslušných úřadů nařizujících přeussení prací z důvodů archeologického průzkumu staveniště, a dále z důvodů zjištěné nezpůsobilosti staveniště k zahájení prací a provádění díla dle této smlouvy.

4.6. Zhotovitel se zavazuje předat dílo včetně veškeré dokumentace dle odst. 3.3. této smlouvy v místě provádění díla.

4.7. Zhotovitel splní závazek dílo provést jeho řádným a včasným ukončením a předáním objednateli v dohodnutém místě a čase. O předání a převzetí předmětu plnění, tj. díla a veškeré

6.1. Cena díla včetně cen vicepráci bude hrazena průběžně ve splátkách na základě měsíčních faktur/dáňových dokladů, které je zhotovitel povinen vystavit vždy nejpozději do 10-ti dnů po skončení měsíce, za který je cena díla a provedených viceprací fakturována. Spolu s fakturou/dáňovým dokladem je zhotovitel povinen předložit objednateli před fakturací soupis provedených prací a dodávek uskutečněných v průběhu fakturovaného období označených ve shodě s harmonogramem výstavby. Konečná cena díla včetně cen viceprací bude hrazena na základě tzv. konečné faktury/dáňového dokladu, obsahujícího mimo nálezitostí stanové zákonem a touto smlouvou též sumář fakturace od počátku stavby po její řádné předání objednateli dle čl. 3 této smlouvy.

Článek 6. - Platební podmínky

5.2. Cena díla může být navýšena pouze v případě zvýšení daně z přidané hodnoty, a to o tuto výši. V případě snížení daně z přidané hodnoty se cena snižuje, a to o toto snížení.

5.3. Ceny viceprací vyplývající ze změn předmětu plnění vyvolaných dodatečnými požadavky objednatel na předmět plnění nebo dodatečnými změnami realizací projektové dokumentace mohou být zhotovitelem fakturovány objednateli pouze pokud objednatel souhlasil s jejich provedením. Souhlas objednatel musí být proveden ve formě písemného dodatku k této smlouvě.

5.4. Veškeré změny předmětu plnění vyvolané případným rozporům mezi požadavky realizací projektové dokumentace a požadavky na provedení díla stanovenými v této smlouvě musí zhotovitel nejprve projednat s objednatel. Ceny viceprací z důvodů uvedených v tomto odstavecí mohou být zhotovitelem fakturovány objednateli pouze pokud objednatel souhlasil s jejich provedením. Souhlas dodatek k této smlouvě.

5.5. Z jakýchkoli jiných důvodů než jsou uvedeny v tomto článku smlouvy nesmí být cena díla navýšována.

Tato cena odpovídá nabídnuté ceně zhotovitele za provedení díla, když cena nová nabídka byla zhotovitelem vypočítána na základě zadávací dokumentace k veřejné zakázce a na základě zadávací projektové dokumentace. Zadávací projektová dokumentace je přílohou této smlouvy a je její nedílnou součástí.

	Celkem
	8.195.808,- Kč
Cena bez DPH	6.829.840,- Kč
DPH ve výši 20%	1.365.968,- Kč

sjednaly cenu ve výši:

5.1. Smluvní strany si za provedení díla v rozsahu, způsobem a za podmínek dle této smlouvy

Článek 5. - Cena díla

4.8. Objednatel je oprávněn podmíněně převzít předmět plnění i v případě, že tento vykazuje vady a nedodělky, které nebrání v jeho řádném a bezpečném užívání díla v souladu s účelem, ke kterému je dílo určeno. Vady a nedodělky zjištěné při předání předmětu plnění zapisí smluvní strany do předávacího protokolu a na základě vzájemné dohody stanoví termín jejich odstranění, avšak zhotovitel je v prodloužení se splněním závazku dílo provést řádně a včas dle odst. 4.7. této smlouvy. Pokud se smluvní strany nedohodnou na termínech odstranění vad a nedodělků, má se za to, že zjištěné vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30-ti dnů ode dne podání přezetí předmětu plnění, jinak je v prodloužení se splněním závazku dílo provést řádně a včas dle odst. 4.7. této smlouvy, jako kdyby k podmíněnému převzetí nedošlo.

požadované dokumentace dle odst. 3.3. této smlouvy, sepsí smluvní strany předávací protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami.

- 8.1. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny neodborným zásahem do díla po jeho předání objednateli.
- 8.2. Odpovědnost za vady díla je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele písemným oznámením, popř. faxem nebo e-mailem, bezodkladně poté, co takovou vadu díla zjistí.
- 8.3. Zhotovitel je povinen odstranit odstranitelné vady díla tak, že práce na odstranění takových vad díla budou zahájeny nejpozději do 48 hodin od okamžiku jejich oznámení zhotoviteli. V případě tzv. havarijní vady je zhotovitel povinen v téže lhůtě po jejím oznámení učinit všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škod nebo omezení jejich rozsahu.
- 8.4. Zhotovitel je povinen odstranit vady bránící řádnému užívání díla a tzv. havarijní vady nejpozději do 3 (tři) dnů od jejich oznámení zhotoviteli. Zhotovitel je povinen odstranit vady díla nebránící řádnému užívání díla nejpozději do 30 (třiceti) dnů od jejich oznámení zhotoviteli. Je-li odstranění vady díla závislé na objektivních skutečnostech, které není zhotovitel schopen ovlivnit, je povinen takové skutečnosti bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů od oznámení vady, oznámit objednateli písemně a současně objednateli sdělit závazný termín, do kdy bude tato vada odstraněna. Za objektivní skutečnosti bránící odstranění vady díla jsou pro účely této smlouvy považovány nepřiznivé klimatické podmínky nebo specifické technologické postupy.

Článek 8. – Odpovědnost za vady díla

- 7.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruční dobu na celé dílo v délce trvání 42 měsíců ode dne předání díla objednateli bez vad a nedodělků. Převzal-li objednatel dílo podmiňně podle odst. 4.8. této smlouvy, má se za to, že záruční doba na dílo začíná plynout teprve ode dne odstranění poslední vady nebo nedodělků zjištěného při podmiňném převzetí díla.

Článek 7. – Záruka za jakost díla

- Všeobecnými obchodními podmínkami a touto smlouvou platí ustanovení této smlouvy.
- 6.7. Platbní i dodací podmínky se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami staveb pozemních komunikací vydaných Ministerstvem dopravy a spojů – oddělení pozemních komunikací č. j. 475/02.120-RS/1 ze dne 22.10.2002 s účinností od 1.11.2002. V případě rozporů mezi zmíněnými podmínkami a podmínkami této smlouvy platí ustanovení této smlouvy.
- 6.6. Zhotovitel bere na vědomí, že veškeré zjišťovací protokoly budou odsouhlaseny pouze tehdy, pokud k nim bude přiložen u každé položky podrobný výpočet provedeního množství a grafické znázornění tohoto výpočtu odpovídající platně projektové dokumentaci.
- 6.5. Nema-li faktura/dáňový doklad některou z náležitostí stanovených zákonem, popř. nebyly-li připojeny sjednané přílohy či trpí-li jinou vadou, je objednatel oprávněn fakturu/dáňový doklad nejpozději ve lhůtě splatnosti vrátit zhotoviteli k opravě s uvedením důvodu jeho vrácení. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti dle odst. 6.2. této smlouvy.
- 6.4. Objednatel je oprávněn uspokojit svá práva plynoucí z odst. 8.5. této smlouvy ze záruky za provedení díla dle čl. 11 této smlouvy, a to až do výše skutečně vynaložených nákladů na odstranění vad a nedodělků tam uvedených.
- 6.3. Objednatel je oprávněn uspokojit svá práva plynoucí z ustanovení odst. 10.1. této smlouvy ze záruky za provedení díla dle čl. 11 této smlouvy.
- 6.2. Faktury/dáňové doklady jsou splatné ve lhůtě 90 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli v tištěné i elektronické podobě. Peněžité závazek objednatel je splněn dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatel.

8.5. Pokud zhotovitel neodstraní vady díla ve lhůtách podle odst. 8.4. této smlouvy, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady díla sám, popřípadě prostřednictvím jin pověřené třetí osoby, a to na náklady zhotovitele, uplatnit slevu z ceny díla nebo od smlouvy odstoupit.

Článek 9. – Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

9.1. Smluvní strany se odchýlí od ustanovení § 542 odst. 1 obchodního zákonníku dohodly, že nebezpečí škody na zhotovované věci zhotovované na pozemku objednatel nese od převzetí staveniště až do provedení díla zhotovitel.

9.2. Smluvní strany se dohodly, že kontrolní dny na staveništi budou konány nejpozději jednou za dva týdny. Povinnost svolat kontrolní den ve sjednaném termínu má zhotovitel. O konání kontrolního dne je zhotovitel povinen informovat objednatel při předeslém kontrolním dnu. Nesvolá-li v této lhůtě zhotovitel kontrolní den, je oprávněn svolat kontrolní den objednatel. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů svolaných objednatel.

9.3. Zhotovitel se zavazuje a je povinen

a) v průběhu stavební práce podle této smlouvy zajistit na staveništi trvalou přítomnost zástupce zhotovitele, jím oprávněného jednat ve věcech provádění stavební práce; Zhotovitel je dále povinen odstranit na své náklady veškeré odpady a obaly, které vzniknou při provádění stavební práce díle této smlouvy. Na výzvu objednatel je zhotovitel povinen doložit objednateli provedení likvidace odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění

c) vést ode dne převzetí staveniště až do dokončení díla stavební deník, a to minimálně v rozsahu stanoveném vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro splnění závazků z této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, odchylky prováděných prací od realizované dokumentace, jakoz i údaje nutné k posouzení provedených prací orgány státní správy. Deník zánamý se zpravidla zapisují v den, kdy byly provedeny práce tvořící obsah těchto záznamů. Zápisy ve stavebním deníku zhotovitele se nepovažují za zčásti smlouvy, jsou však podkladem pro vypracování dodatku ke smlouvě. Stavební deník musí být po celou dobu provádění díla dle této smlouvy oběma smluvními stranám trvale přístupný a jeho listy musí být očištěvány;

d) provádět čistištění komunikací a ploch využívaných přímo jako staveniště bezprostředně po jejich znečištění;

e) provést před zahájením stavební práce výtčením podzemních sítí, případně sondy pro ověření skutečného průběhu sítí. Zhotovitel zajistí ochranu dotčených inženýrských sítí podle požadavků a připomínek obsazených ve vyjádření správce sítí a stavebních povolení. Při přeložení, zajištění nebo jiných stavebních úpravách tras podzemních vedení bude před zaházením inženýrských sítí prizvan zástupce příslušného správce sítě ke kontrole. V případě porušení podzemních vedení je zhotovitel povinen zajistit okamžitě provedení opravy ve spolupráci se správcem podzemního vedení a informovat o situaci objednatel.

9.4. Zhotovitel se zavazuje a je povinen

a) veškeré dokumenty, informace a skutečnosti, které mu poskytl objednatel za účelem plnění závazků dle této smlouvy, považovat za přísně důvěrné a po celou dobu plnění závazků dle této smlouvy za vlastnictví objednatel. Zhotovitel není oprávněn cokoli z výše uvedeného bez písemného souhlasu objednatel poskytovat jakékoli třetí osobě, ani je sám použít jinak než za účelem plnění závazků dle této smlouvy;

b) mít sjednané pojištění proti škodám, jejichž vznik je možné předpokládat v době plnění závazků dle této smlouvy, a to na pojistné plnění až do výše sjednané ceny díla. Toto pojištění je povinen zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu realizace díla. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatel prokázat splnění skutečnosti podle tohoto odstavce, tj. předložit objednateli k nahlednutí stějnoupis pojistné smlouvy. Bez ohledu na splnění povinnosti podle tohoto odstavce nese zhotovitel všechna rizika za škody vzniklé na předmětu plnění v době plnění závazků dle této smlouvy.

9.5. Zhotovitel se zavazuje a je povinen

a) provést sjednané dílo s odbornou péčí v rozsahu stanoveném touto smlouvou, přitom je povinen dodržovat příslušné technické a technologické normy vztahující se k provádění prací při plnění závazků dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje použít pro stavbu díla dle této smlouvy pouze materiály a výrobky 1. jakostní třídy;

b) dílo funkční a provedené v souladu s příslušnými technickými normami (ČSN), TKP (Technické kvalifikační podmínky), ZTKP (Zvláštní technické a kvalifikační podmínky) a TP (Technické podmínky) souvisejících s prováděnými pracemi a činnostmi včetně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

c) při plnění závazků dle této smlouvy bude dbát všech zásad bezpečnosti práce ustanovených v příslušných právních předpisech a ČSN. Zhotovitel se zavazuje řádně proskolit všechny pracovníky podléající se na realizaci závazků dle této smlouvy před zahájením stavebních prací. O proskolení pracovníků je zhotovitel povinen provést zápis do stavebního deníku;

d) provádět dílo dle této smlouvy sám a není oprávněn bez souhlasu objednatel pověřit provedením části díla (mimo části vymezených v příloze č.7) jinou osobu. K písemné žádosti zhotovitele k takovému postupu, s uvedením a doložením všech identifikačních, jakož i dalších, případně i dodatečně objednatel vyžadovaných podkladů důležitých pro posouzení žádosti, je objednatel povinen se vyjádřit do 7 kalendářních dnů. Marným uplynutím této lhůty se má za to, že souhlas objednatel byl dán. Při provádění části díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo (jeho část) prováděl sám.

9.6. Objednatel má právo prostřednictvím pověřené osoby provést kdykoli kontrolu na staveništi, nahlízet do stavebního deníku a kontrolovat bezpečnost práce, dodržování právních a technických předpisů na staveništi a zhotovitel je povinen umožnit pověřené osobě objednatel přístup na staveniště a umožnit jí výkon práv podle tohoto odstavce.

9.7. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli při předání a převzetí díla dokumentaci skutečného provedení stavby DSPS vyhovovou v podobnostech „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“; DSPS je součástí předávacího protokolu.

9.8. Zhotovitel se zavazuje min.70% rozsahu stavebních prací provádět vlastními silami.Vztah zhotovitele a subdodavatele je stanoven obchodními podmínkami dle vyhlášky č. 231/2012.

9.9. Zhotovitel je povinen umožnit přístup k nemovitostem sousedících se stavbou.

Článek 10. – Sankce za porušení smluvních povinností

10.1. Pro případ prodlení se splněním povinností dle odst. 4.2. této smlouvy, tj. s dodržováním harmonogramu vystavby, o více než 30 kalendářních dní má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla, vč. DPH, za každý den prodlení

10.2. Pro případ prodlení se splněním povinností dle odst. 4.4. této smlouvy, tj. s provedením díla bez vad a nedodělků řádně a včas, má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla, vč. DPH za každý den prodlení.

10.3. Pro případ prodlení se splněním povinností dle odst. 6.2., 6.3. a 6.5. této smlouvy, tj. s uložení řádně vystavených faktur/danových dokladů, má zhotovitel právo na úrok z prodlení v zákonné výši.

12.1. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, změni-li se po uzavření smlouvy její základní účel v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena, nebo v případě vyšší moci, jejíž důsledky trvají déle než 30 dnů. V takovém případě náleží zhotoviteli právo požadovat úhradu již provedených prací, jakož i nezabudovaných materiálů, nevyužitého pracovního času strojů a zařízení, uložení, které nemohl zhotovitel do doby odstoupení od smlouvy použít jinak použít jinak.

12.2. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy v případě, že je zhotovitel v prodlení se splněním povinností dle odst. 4.2. této smlouvy, tj. s dodržováním harmonogramu vystavby, o více než 45 kalendářních dní. V takovém případě náleží zhotoviteli právo požadovat to, oč se objednatel obohatal.

12.3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy z důvodu prodlení objednatele se zaplacením faktur/dáňových dokladů nebo jejích částí o více než 90 kalendářních dnů, nedohodnou-li se v této lhůtě smluvní strany o formě a způsobu úhrady dlužné částky jiným způsobem. V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel oprávněn provést komplexní vyúčtování ceny zhotovovaného díla ve stavu rozpracovanosti ke dni účinnosti odstoupení od této smlouvy, jakož i ceny viceprací provedených dle této smlouvy, které mu vznikly ke dni účinnosti odstoupení od této smlouvy.

Článek 12. - Odstoupení od smlouvy

11.1. Zhotovitel získá (na své náklady) záruku za provedení díla ve výši 10 % přijaté ceny díla a v méně Kč. Pokud se strany nedohodnou jinak, zhotovitel předá záruku za provedení díla objednateli před uzavřením Smlouvy o dílo a jednu kopii zatím správcí stavby. Záruka za provedení díla bude vydána právníčkou osobou a ze země schválené objednatelům a bude mít formu vzoru, který je součástí zadávací dokumentace, nebo jinou formu schválenou objednatelům.

11.2. Zhotovitel zajistí, že záruka za provedení díla bude platná, dokud neprovede a nedokončí stavbu. Pokud podmínky záruky za provedení díla specifikují datum její platnosti a zhotovitel nezískal právo na obdržení Protokolu o předání a převzetí dokončené stavby na celou stavbu nebo její poslední část do data 28 dnů před datem ukončení platnosti, potom zhotovitel podle toho rozšíří platnost záruky za provedení díla, dokud není stavba dokončena.

11.3. Objednatel odsákní zhotovitele a ochráni jej před všemi škodami, ztrátami a náklady (včetně právních poplatků a nákladů) vyplývajících z uplatnění nároků na záruku na provedení díla ve výši, na niž objednatel neměl nárok.

11.4. Objednatel vrátí záruku za provedení díla zhotoviteli do 21 dnů poté, co obdržel kopii Protokolu o předání a převzetí dokončené stavby na celou stavbu nebo její poslední část jakýchkoli vad a nedodělků.

Článek 11. - Záruka za provedení díla

10.4. Pro případ prodlení se splněním povinností dle odst. 8.4. této smlouvy, tj. odstraněním vad díla, má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé oznámené vady díla.

10.5. Pro případ porušení jakékoli jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení smluvní povinnosti.

10.6. Okolnosti vylučující odpovědnost nemají vliv na povinnost platit smluvní pokutu.

10.7. Ustanovení o smluvní pokutě nemá vliv na právo poškozené smluvní strany požadovat náhradu škody a to škody v plném rozsahu.

Článek 13. – Doručování a komunikace mezi smluvními stranami

13.1. Veškeré písemnosti týkající se této smlouvy si smluvní strany budou zasílat doporučenou poštou na adresy uvedené v záhlaví, případně si je mohou předat i osobně a potvrdit přijetí písemnosti. Změny adresy pro doručování jsou si smluvní strany povinny písemně oznámit. Písemnost se považuje za doručenu též v případě, jestliže adresát odmítne zásilku převzít nebo ji nevyzvedne ve lhůtě stanovené držitelem poštovní licence. V takovém případě se za den doručení považuje den, kdy adresát odmítí zásilku převzít, nebo den, který byl posledním dnem lhůty k vyzvednutí zásilky.

13.2. V případech stanovených touto smlouvou je možné doručování písemnosti také faxem nebo e-mailem. Pro tento případ jsou závaznými následující údaje:

za objednatele:
faxové číslo
e-mailová adresa

495 817 336
rkosar@kr-kralovehradecky.cz

za zhotovitele:
faxové číslo
e-mailová adresa

495 859 210
zbynek.jakubsky@eurovia.cz
vaclav.petran@eurovia.cz
marcela.sedlackova@eurovia.cz

Změny faxového čísla a e-mailové adresy jsou si smluvní strany povinny písemně oznámit.

13.3. Osobami pověřenými smluvními stranami k jednání ve věci provádění díla dle této smlouvy (kontaktními osobami) jsou:

za objednatele:
Ing. Roman Kosar, odbor regionálního rozvoje, cestovního ruchu a kultury, tel. 725 974 312,
rkosar@kr-kralovehradecky.cz

za zhotovitele:
Marek Bůřal, stavbyvedoucí, tel. 731 601 580

Změny kontaktní osoby nebo změny údajů o kontaktní osobě jsou si smluvní strany povinny bezodkladně písemně oznámovat.

Článek 14. - Odpovědnost za škody

14.1. Zhotovitel odpovídá za škody vč. ekologických, které způsobí objednateli nebo třetí osobě porušením povinností při plnění závazků dle této smlouvy, a to jak škody způsobené přímo zhotovitelem tak i škody způsobené dalšími osobami, které plnili závazky dle této smlouvy na místo zhotovitele.

14.2. Zhotovitel zodpovídá za veškeré škody na okolním majetku či pozemcích způsobených při plnění závazků dle této smlouvy.

Článek 15. – Řešení sporů

15.1. Smluvní strany se zavazují, že jakékoli spory vyplývající z této smlouvy budou řešit nejprve smluvně. Za tím účelem se zejména zavazují podávat si bezodkladně jakákoli vysvětlení nejasnosti a v případě potřeby se setkat za účelem smluvního urovnání sporu.

15.2. Pokud by nevedla smluvní jednání k vyřešení sporu, všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u příslušných soudů.

Článek 16. – Účinnost smlouvy a odkládací podmínka účinnosti smlouvy

16.1. Finanční krytí ceny díla objednatelům je závislé na rozhodnutí Meziřesortní hodnotitelské komise. Smluvní strany se proto dohodly na odkládací podmínce, podle které nabývá tato smlouva účinnosti dnem, kdy je objednatelům doručena zhotoviteli výzva k provedení díla podle této smlouvy, když tato bude učiněna pokud Meziřesortní hodnotitelská komise závazně schválí poskytnutí finančních prostředků na krytí celkové ceny díla, která není kryta z rozpočtu objednatel dle této smlouvy.

16.2. Pokud výzva podle odst. 1 nebude učiněna do 1 roku od podpisu této smlouvy, marným uplynutím této lhůty platnost této smlouvy zaniká. Pro takový případ obě smluvní strany prohlašují, že nebudou mít vůči sobě žádných závazků z této smlouvy.

16.3. Pokud Meziřesortní hodnotitelská komise ve lhůtě dle odst. 16.2. rozhodne o neposkytnutí finančních prostředků na krytí ceny díla, je objednatel povinen zhotovitele o této skutečnosti bezodkladně informovat, nejpozději však do 10-ti dnů ode dne, kdy se o výsledku jednání Meziřesortní hodnotitelské komise dozvěděl. Tímto oznámením tato smlouva zaniká.

Článek 17. – Závěrečná ujednání

17.1. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1	Zadávací projektová dokumentace
Příloha č. 2	Harmonogram výstavby
Příloha č. 3	Oceněný výkaz výměr
Příloha č. 4	Platební plán
Příloha č. 5	Subdodavatelé
Příloha č. 6	Plán jakosti pro stavbu

17.3. Objednatel jmenuje správcem stavby SÚS Královéhradeckého kraje a.s. Práva a povinnosti správce stavby jsou uvedena ve Smlouvě o dílo uzavřené mezi objednatel a společností SÚS Královéhradeckého kraje a.s.

17.4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.


17.5. Veškeré změny této smlouvy musí být provedeny v písemné formě.

17.6. Není-li ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními obecního zákoníku v platném znění.

17.7. Tato smlouva je uzavírána na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje dne 22-10-2012

V Hradci Králové dne : 5. 11. 2012

Zhotovitel



Ing. Petr Dohnálek
ředitel závodu Hradec Králové
dle plně moci

Objednatel

V Hradci Králové dne: 06-11-2012

Královéhr. Jecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15

Bc. Lubomír Franc
hejman