

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

vyhotovená dle § 85 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

o průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem:

„Oprava pomníku Baterie mrtvých na pozemku p.č. 90/2 v k.ú. Chlum u Hradce Králové a pomníku vojína c.k. 18. praporu polních myslivců na pozemku p.č. 649/2 v k.ú. Holín“

1. Identifikační údaje zadavatele, předmět veřejné zakázky, cena sjednaná ve smlouvě

1.1. Identifikační údaje zadavatele:

Název: Královéhradecký kraj
Sídlo: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ: 70889546
Zastoupený: Bc. Lubomírem Francem – hejtmanem Královéhradeckého kraje

1.2. Předmět veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je oprava pomníků válečných hrobů obětí prusko-rakouské války roku 1866, a to konkrétně pomníku Baterie mrtvých na pozemku p.č. 90/2 v k.ú. Chlum u Hradce Králové a pomníku vojína c.k. 18. praporu polních myslivců na pozemku p.č. 649/2 v k.ú. Holín.

1.3. Cena sjednaná ve smlouvě ze dne 24. 7. 2012 ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. 9. 2012:

Uchazeč : Milan Pospíchal, Domečkova 620/6, Hradec Králové
IČ: 64794326
Nabídková cena: 2.234.200,- Kč s DPH

2. Identifikační údaje vybraného uchazeče, odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky

2.1. Identifikační údaje vybraného uchazeče:

Uchazeč: Milan Pospíchal
Sídlo: Domečkova 620/6, Hradec Králové
IČ: 64794326

2.2. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:

- Zjednodušené podlimitní řízení

Veřejná zakázka byla zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení. Hodnotícím kritériem byla ekonomická výhodnost nabídky.

Díličím hodnotící kritéria:

- celková nabídková cena vč. DPH, váha díličího kritéria 50%,
- termín dokončení opravy pomníku Baterie mrtvých na pozemku p.č. 90/2 v k.ú. Chlum u Hradce Králové, váha díličího kritéria 48%,
- termín dokončení opravy pomníku vojína c.k. 18. praporu polních myslivců na pozemku p.č. 649/2 v k.ú. Holín, váha díličího kritéria 2%.

Výsledek hodnocení – pořadí nabídek:

Uchazeč	Cena (50%)		Termín I. (48%)		Termín II. (2%)		Body celkem
	Hodnota (Kč včetně DPH)	Body	Hodnota (dny)	Body	Hodnota (dny)	Body	
RenoArt s.r.o.	1 898 085,60	50,00	80	45,00	70	1,71	96,71
Milan Pospíchal	1 915 200,00	49,55	75	48,00	60	2,00	99,55

- Jednací řízení bez uveřejnění dle § 23, odst.(4), písm.(b) zákona o veřejných zakázkách

Z důvodu havarijního stavu sochy „Austrie“ výše uvedené smluvní strany uzavřely Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 24. 7. 2012 v souladu s čl. VIII smlouvy o dílo z důvodu provedení dalších činností, jejichž potřeba vznikla až v době po uzavření smlouvy o dílo, avšak ne v době, kdy zhotovitel byl v prodlení s plněním svého závazku.

Při opravě pomníku Baterie mrtvých na pozemku p.č. 90/2 v k.ú. Chlum u Hradce Králové se zhotovitel zavázal dodat kopii sochy „Austrie“ jako součást památníku Baterie mrtvých na Chlumu. Kopie sochy byla vytvořena sejmutím scanu originálu sochy určené k restaurování a vytvořením kopie na NC stroji určeném k opracování kamene v rámci 3D robotizovaného pracoviště na Střední průmyslové škole kamenické a sochařské v Hořicích.

Dodatkem č. 1 smlouvy o dílo se navýšila cena o 319. 000,- Kč s DPH.

3. Seznam nabídek, které byly ze zadávacího řízení vyloučeny:

Ze zadávacího řízení nebyla vyřazena žádná nabídka.

4. Hodnotící komise:

Hodnocení nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení provedla hodnotící komise v následujícím složení:

1. Ing. Miroslav Uchytíl
2. Vlastimil Dlab
3. Mgr. Michal Smek
4. JUDr. Jan Janeček
5. Ing. Radek Teichman

Jednání v jednacím řízení bez uveřejnění provedla komise v následujícím složení:

1. Mgr. Táňa Šormová
2. PhDr. Pavel Mertlík
3. Ing. Stanislav Pitrman
4. Ing. Radek Teichman

V Hradci Králové dne 10. 10. 2012

Zpracovala:

Mgr. Jitka Bučková

vedoucí oddělení zakázek