

SMLOUVA O VYBUDOVÁNÍ PRIVÁTNÍ DATOVÉ SÍŤE WAN

uzavřená podle ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „smlouva“ nebo „tato smlouva“)

I.

Smluvní strany

Objednatel: Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s.
sídlo: Hradec Králové, Pospíšilova 365, PSČ 500 03
IČ/DIČ: 25997556
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl **B, vložka 2321**
bankovní spojení: 27-9410890297/0100, Komerční banka a.s.
Tel./fax: 495 000 571 / 495 000 579
jednající: PhDr. Martinem Schánělem, Ph.D., předsedou představenstva
a Ing. Lubošem Mottlem, členem představenstva
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: AG COM, a.s.
sídlo: Smiřice, náměstí Míru 22, okres Hradec Králové, PSČ 503 03
IČ/DIČ 474 52 081 / CZ47452081
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl **B, vložka 2250**
bankovní spojení: 3003008001/5500, Raiffeisenbank, a.s.
Tel./fax: 495 405 911 / 495 421 108
jednající: Ing. Josef Středa, předseda představenstva
(dále jen „zhotovitel“)

(Zhotovitel a objednatel jsou dále společně označováni také jako „smluvní strany“.)

Tato smlouva je uzavřena na základě realizovaného otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „**Vybudování privátní datové sítě WAN**“ (nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadaná v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, evidenční číslo v ISVZUS 7202011010539) (dále jen „**Veřejná zakázka**“).

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele v souladu s touto smlouvou a pokyny objednatele zhotovit pro objednatele dílo specifikované v čl. II. 2 této smlouvy (dále jen „**dílo**“) a toto dílo mu řádně a včas předat, a tomu odpovídající závazek objednatele uhradit zhotoviteli sjednanou cenu díla a řádně dokončené dílo od zhotovitele převzít.
2. Dílem dle této smlouvy se rozumí dodání komponent, zhotovení, montáž a kompletní uvedení do provozu privátní datové sítě WAN (dále jako „**síť WAN**“) dle „Projektové dokumentace na vybudování nové radiové sítě ZHKHK a.s.“ ze dne 2.2.2012 zpracované společností KAISER DATA s.r.o. (dále jako „**Projekt**“), která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a její nedílnou součást a dle nabídky podané zhotovitelem do Veřejné zakázky, (dále jen „**Nabídka**“), která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a její nedílnou součást. Dílo spočívá zejména v:
 - a) dodávce a montáži anténních ocelových uchycovacích konstrukcí vč. projednání u příslušných orgánů státní správy (případná stavební povolení, územní souhlasy apod.) dle Projektu, a dále v
 - b) dodávce technických komponent dle Projektu, případně komponent se stejnými či lepšími výkonovými a dalšími klíčovými vlastnostmi dle čl. II odst. 6 této smlouvy (dále jako „**technické komponenty**“),
 - c) kompletní montáži, zprovoznění a konfiguraci jednotlivých mikrovlnných spojů jednotlivých lokalit (míst plnění) vč. příslušenství (datové rozvaděče, zálohovací zdroje, elektropřípojky apod.),
 - d) komplexním uvedením sítě WAN do provozu, a to včetně přezkoušení provozu sítě WAN dle čl. XI této smlouvy.
3. Součástí díla je dále provedení zaškolení pracovníků objednatele v rozsahu dle čl. XVI této smlouvy a zpracování a předání realizační projektové dokumentace skutečného provedení sítě WAN objednateli.
4. Dílo musí být technologicky jednotné a realizováno výhradně pomocí informačních a komunikačních technologií uvedených v Projektu.

5. Dílo bude provedeno co do obsahu a rozsahu podle:
 - a) Projektu a Nabídky
 - b) závazných rozhodnutí dotčených orgánů státní správy týkajících se díla, vydaných v mezidobí od zahájení provádění díla zhotovitelem do předání díla objednateli.
 - c) Položkového rozpočtu a výkazu výměr. Položkový rozpočet a výkaz výměr tvoří přílohu č. 2 této smlouvy
 - d) Pokynů objednatele.
6. V případě rozporů při určení obsahu, rozsahu nebo provedení díla podle jednotlivých výše uvedených bodů (čl. II odst. 5) bude pro stanovení skutečného obsahu a rozsahu díla, k jehož provedení je zhotovitel podle této smlouvy povinen, rozhodující nejdříve bod ad. b), jako druhý bod a), jako třetí bod c) a jako čtvrtý bod d).
7. Vzhledem k tomu, že Objednatel připustil ve Veřejné zakázce nabídky obsahující alternativy k technickým komponentám dle Projektu, smluvní strany konstatují, že je-li v Projektu definován konkrétní výrobek, má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a zhotovitel jej v Nabídce mohl nahradit i výrobkem srovnatelných nebo lepších parametrů. Parametry pro srovnání se rozumí zejména parametry výkonové a funkční variabilita. Objednatel však vyžaduje striktní dodržení technických parametrů napájecích zdrojů všech zařízení. Pokud se dostane do rozporu obsah Projektu a Nabídky, bude pro stanovení skutečného obsahu a rozsahu díla, k jehož provedení je zhotovitel podle této smlouvy povinen, rozhodující Nabídka.
8. Dále je předmětem této smlouvy závazek pravidelné kontroly stavu díla, funkčnosti a bezchybnosti provozu díla (dále jen jako „kontrola“) min. vždy každých 6 měsíců od předání díla po dobu 5 let. Součástí této pravidelné kontroly je úspěšné provedení funkčních zkoušek v plném rozsahu dle čl. XI., odst. 3 této smlouvy. Objednatel si vyhrazuje právo být sám či prostřednictvím pověřeného zástupce fyzicky přítomen každé této kontrole, o které musí být v termínu 1 pracovního týdne předem závazně informován. Úhrada za plnění dle tohoto článku II. odst. 8 této smlouvy je zahrnuta v ceně díla.

III.

Cena díla

1. Smluvní strany sjednaly cenu za zhotovení díla ve výši **9.244.839,- Kč (slovy: devět milionů dvě stě čtyřicet čtyři tisíc osm set třicet devět korun českých)** (dále jen „cena díla“).
2. Cena díla je pevná a neměnná s výjimkou dle čl. III odst. 5 této smlouvy. K ceně díla bude připočtena DPH ve výši platné ke dni vystavení daňového dokladu. Cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s úplným dokončením díla.

3. Smluvní strany se dohodly, že cena díla bude uhrazena následujícím způsobem:
- 3.1. první část ceny díla ve výši 70% z ceny díla, tj., **6.471.387,- Kč (slovy šest milionů čtyři sta sedmdesát jedna tisíc tři sta osmdesát sedm korun českých) bez DPH** bude objednatelem uhrazena na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem po předání díla dle čl. XI této smlouvy a realizační projektové dokumentace sítě WAN objednateli dle čl. XI. odst. 7 této smlouvy.
 - 3.2. druhá část ceny díla ve výši 20% z ceny díla, tj., **1.848.968,- Kč (slovy jeden milion osm set čtyřicet osm tisíc devět set šedesát osm korun českých) bez DPH**, bude objednatelem uhrazena na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem, přičemž **v daňovém dokladu budou zhotovitelem objednateli vyúčtovány zejména případné rozdíly v objemech skutečně dodaných dodávek a prací** odsouhlasených objednatelem dle čl. III. odst. 5. této smlouvy;
 - 3.3. doplatek ceny díla ve výši 10% z ceny díla, tj. **924.484,- Kč (slovy devět set dvacet čtyři tisíc čtyři sta osmdesát čtyři korun českých) bez DPH** bude objednatelem uhrazen po uplynutí 180 dnů po předání díla dle čl. XI odst. 1 této smlouvy. Podmínkou této konečné úhrady je bezchybný kontinuální provoz celého díla po dobu 180 dnů ode dne jeho předání dle čl. XI odst. 1 této smlouvy. Za bezchybný kontinuální provoz celého díla po dobu 180 dnů ode dne jeho předání dle čl. XI odst. 1 této smlouvy se považuje situace, kdy v průběhu 180 dnů ode dne předání díla dle čl. XI odst. 1 této smlouvy budou objednatelem provedeny 4 kontrolní zkoušky, jejichž výsledky budou naplňovat požadavky na výsledky zkoušek dle článku XI., odst. 3 této smlouvy.
4. Lhůta splatnosti všech faktur vystavených zhotovitelem objednateli na základě této smlouvy činí 60 dnů ode dne prokazatelného předání faktury objednateli, není-li v této smlouvě uvedeno jinak. Zhotovitelem fakturovaná částka se považuje za uhrazenou dnem připsání fakturované částky na bankovní účet zhotovitele.
5. Změna ceny díla je možná zejména v případě následujících okolností:
- 5.1. méněprací – zhotovitel neprovede práce, dodávky nebo služby, které jsou na základě této smlouvy zahrnuté v předmětu díla a jejich cena je zahrnuta v ceně díla sjednané touto smlouvou a objednatel jejich vyjmutí z předmětu díla požaduje, aniž by byla ohrožena kompletnost díla či výsledek sjednaných zkoušek,
 - 5.2. při realizaci díla se vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla (vynucené vícepráce) odsouhlasené a vyžádané objednatelem, a to za podmínek stanovených v § 23 odst. 5 a odst. 7 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném a účinném znění,

- 5.3. při kontrole projektové dokumentace v průběhu realizace díla zjistí zhotovitel vady nebo její nevhodnost či neúplnost (dále jen „vady projektové dokumentace“), které mají vliv na cenu díla. Za vady projektové dokumentace se mimo jiné považuje i to, že jednotlivé části projektové dokumentace udávají rozdílné informace (výměry, popisy, výkresy), že textová část nebo popis nesouhlasí s výkresovou částí, že jednotlivé části dokumentace nesouhlasí mezi sebou apod. Veškeré údaje uvedené v projektové dokumentaci jsou si vzájemně rovné. Nesrovnalosti mezi výkresovou částí a textovou částí nebo mezi jednotlivými výkresy se považují za vadu projektové dokumentace.
6. V případě, že v průběhu realizace díla na základě této smlouvy dojde k jakékoliv okolnosti, jež v souladu s čl. III., odst. 5. této smlouvy odůvodňuje změnu ceny díla, zavazují se smluvní strany bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dní ode dne, kdy bude druhá smluvní strana o vzniku takové okolnosti informována, uzavřít písemný dodatek k této smlouvě, jež bude obsahovat změnu ceny díla a důvod této změny; zhotovitel není do doby uzavření písemného dodatku, jehož předmětem bude specifikace víceprací jakékoliv vícepráce realizovat.
7. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud takový rozpočet sám vypracoval a pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek, nebo neúplného ocenění výkazu výměr poskytnutého objednatelem. To se netýká chyb, vzniklých v důsledku vad Projektu, vad výkazu výměr poskytnutého objednatelem a chybných nebo nepřesných podkladů poskytnutých objednatelem. Veškeré údaje uvedené v Projektu jsou si vzájemně rovné. Nesrovnalosti mezi výkresovou částí a textovou částí nebo mezi jednotlivými výkresy se považuje za vadu Projektu.

IV.

Doba plnění

1. Dnem zahájení provádění díla je den následující po dni podpisu této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen řádně dokončit dílo a protokolárně jej předat objednateli nejpozději do 180 dnů ode dne podpisu této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo a předat je objednateli po předchozí dohodě s objednatelem kdykoliv před tímto dnem.
3. Zhotovení díla objednatelem může probíhat pouze při dodržení technických podmínek výrobců daných technologií. Pokud bude dílo realizováno v zimním období, má zhotovitel právo přerušit instalační práce na dobu trvání nepříznivých klimatických podmínek. Za nepříznivé klimatické podmínky se považují denní teploty, které za celý kalendářní den nepřesáhnou +5 st. Celsia). O dobu trvání nepříznivých klimatických podmínek bude prodloužena smluvní doba realizace díla dle čl. IV. odst. 2. této smlouvy.

V.

Místo plnění.

1. Plnění předmětu smlouvy bude provedeno v následujících místech plnění specifikovaných v Projektu:

- a) Oblastní nemocnice Jičín
- b) Oblastní nemocnice Náchod
- c) Oblastní nemocnice Trutnov
- d) Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou
- e) Zdravotnický holding Hradec Králové
- f) Městská nemocnice Dvůr Králové nad Labem
- g) Nemocnice Nový Bydžov
- h) Nemocnice Broumov
- i) Nemocnice Opočno
- j) Nemocnice Nové Město nad Metují
- k) Nemocnice Jaroměř
- l) Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov
- m) Retranslační bod Dobrošov
- n) Retranslační bod Zálesí
- o) Retranslační bod Boháňka
- p) Retranslační bod Černá hora
- q) Retranslační bod Rychnov nad Kněžnou
- r) Retranslační bod Ruprechtický špičák
- s) Retranslační bod Zvičina KČT
- t) Retranslační bod Pavlišov

(dále také jako „místa plnění“).

2. Objednatel se zavazuje spolupracovat při předání jednotlivých míst k plnění zhotoviteli. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost, kterou bude objednatel na něm vyžadovat za účelem řádného předání a převzetí míst plnění, zejm. je povinen se v termínu určeném objednatelem nebo jím pověřenou osobou dostavit se na místo plnění a od osoby určené objednatelem příslušné místo plnění převzít a toto převzetí písemně potvrdit do protokolu o převzetí místa plnění.

3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místy plnění při osobní prohlídce, a že byl seznámen s umístěním veřejných sítí technické infrastruktury v prostoru míst plnění, a že přebírá odpovědnost za případné poškození vedení a zařízení v prostoru místa plnění.
4. Obstarávání záboru veřejných prostranství, omezení dočasných dopravních označení a dalších skutečností nutných k provádění prací zasahujících do provozu na veřejných komunikacích zajišťuje na své náklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen uhradit všechny správní poplatky v souvislosti s užíváním veřejných ploch a komunikací. Zhotovitel je povinen bezodkladně uklidit a uvést do původního jím znečištěné a poškozené komunikací a ploch, které budou používány při realizaci díla.
5. Zhotovitel je povinen při plnění díla zabezpečit místa plnění tak, aby zhotovováním díla ani jakoukoli související činností prováděnou zhotovitelem nebyl ohrožen život a zdraví osob a nedošlo k poškození majetku objednatele a/nebo třetích osob. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení prací a za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce, požární ochraně a ochraně zdraví při práci v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy. Objednatel a osoby vstupující se souhlasem objednatele na místa plnění po dobu provádění díla jsou povinni dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost a o své zdraví a jsou povinni dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny zhotovitele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
6. Zhotovitel je povinen na místech plnění zachovávat čistotu a pořádek a pravidelně odstraňovat na své náklady odpady, nečistoty vzniklé prováděním díla. Zhotovitel je povinen při nakládání se vzniklými odpady plnit ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a je povinen dodat nejpozději při předání dokončeného díla doklady o způsobu využití a odstranění vzniklých odpadů, a to v rozsahu druh odpadu, množství, název, a IČ oprávněné osoby, která odpad převzala.
7. Zhotovitel je povinen zajistit a nejpozději při předání díla předložit a předat objednateli veškeré doklady osvědčující požadované vlastnosti z hlediska požární bezpečnosti na stavbě použitých stavebních výrobků, konstrukcí; doklady o způsobilosti provozních zařízení k plynulému a bezpečnému provozu, včetně písemných osvědčení zhotovitelů (oprávněných osob, firem), kteří provedli montáž a kontrolu požárně bezpečnostních zařízení a věcných prostředků požární ochrany.
8. Zhotovitel se zavazuje vyklidit místa plnění do 5 dnů od dne protokolárního předání díla objednateli.

VI.

Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel se tímto výslovně zavazuje provést dílo řádně a včas dle této smlouvy včetně úspěšného přezkoušení dle čl. XI této smlouvy a předat dílo na základě oboustranně schváleného a podepsaného předávacího protokolu objednateli.
2. Zhotovitel je povinen při zhotovování díla postupovat dle platných předpisů a norem.
3. Zhotovitel je povinen do 24 hodin od vzniku předmětné skutečnosti upozornit objednatele na všechny nově vzniklé skutečnosti, které mohou ovlivnit předmět nebo termíny dodávky.
4. Zhotovitel povede ode dne zahájení prací montážní deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti související s prováděním díla a plněním předmětu této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od Projektu. V případě, že zhotovitel bude zhotovovat dílo současně na více místech plnění, je povinen vést samostatný montážní deník pro každé takové místo plnění. O zahájení vedení montážního deníku pro každé místo plnění je zhotovitel povinen objednatele předem písemně informovat. Montážním deníkem se dále rozumí všechny montážní deníky pro všechna místa plnění, které zhotovitel vede. Povinnost vést montážní deník končí předáním a převzetím díla po odstranění všech vad a nedodělků objednateli. Deník bude k dispozici operativně na vyžádání objednatele. Smluvní strany se dohodly, že pro vedení montážního deníku platí podpůrně rozsah stanovený pro stavební deník ve vyhlášce č.499/2006 Sb. Zápisy do montážního deníku čitelně zapisuje a podepisuje oprávněný zástupce zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa, veškeré listy musí být číslovány. Oprávněný zástupce objednatele či technický dozor může kdykoliv požádat o předložení montážního deníku a dále je oprávněn připojit k zápisu svoje stanovisko či námitky. Mimo uvedených zástupců může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy technický dozor objednatele, zpracovatel Projektu nebo příslušné orgány státní správy. Montážní deník bude v průběhu provádění díla, až do dne předání a převzetí díla, k dispozici u zhotovitele v místě plnění a kdykoliv bude na požádání předložen oprávněnému zástupci objednatele, na požádání i v jeho sídle, a dalším osobám, které jsou dle této smlouvy oprávněny do něj nahlížet a činit zápisy. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil oprávněný zástupce objednatele, technický dozor objednatele, případně zpracovatel Projektu, do montážního deníku musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do třech pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Zápisy v montážním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro podání návrhu na vypracování změn a doplňků smlouvy.
5. Kontrolní dny se budou konat průběžně dle pokynů a na vyžádání objednatele za účasti zástupců objednatele nebo technického dozoru objednatele a zhotovitele na každém z míst plnění, na

kterém v době konání kontrolního dne zhotovitel dosud neukončil práce za účelem zhotovení díla, nebo na místě určeném objednatelem.

6. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů ode dne předání díla bez vad a nedodělků objednateli předat objednateli projektovou dokumentaci skutečného provedení díla (realizační projektovou dokumentaci) v listinné (3 vyhotovení) a digitální podobě, která bude provedena dle níže uvedených zásad:
 - a) do Projektu pro provedení díla budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
 - b) ty části Projektu pro provedení díla, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
 - c) každý list a výkres dokumentace o skutečném provedení díla bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zapsala či zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele,
 - d) u listů a výkresů, obsahujících změnu proti Projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.
7. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržování bezpečnostních a požárních předpisů, zejména je povinen dodržet postupy stanovené v čl. B.17. a dalších Projektu.
8. Veškerá zařízení pro zhotovení díla si zhotovitel zajistí na vlastní riziko a náklady včetně likvidace a vyklizení a uvedení míst plnění do původního stavu.
9. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení místa plnění a skladování materiálu tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést místo plnění do původního stavu.
10. Zhotovitel není oprávněn zahájit provádění víceprací bez předchozího písemného odsouhlasení objednatelem. Při nedodržení této povinnosti nemá zhotovitel právo na zvýšení ceny díla ani na úhradu jemu vzniklých vícenákladů.
11. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději při předání a převzetí dokončeného díla předloží objednateli písemná souhlasná vyjádření vlastníků a případných uživatelů všech pozemků dotčených dílem s jejich konečnou úpravou po dokončení díla a nájemní smlouvy uzavřené s vlastníky všech pozemků dotčených dílem o právu díla na tyto pozemky umístit. Souhlasná vyjádření vlastníků a případných uživatelů všech pozemků dotčených dílem, nájemní smlouvy či povolení, budou znít ve prospěch a na jméno objednatele.
12. Zhotovitel je povinen každé nezbytně nutné přerušení provozu stávajícího informačního systému objednatele související s realizací díla projednat s objednatelem v patřičném předstihu (minimálně 5 pracovních dní) a vyžádat si jeho souhlas, který musí být dokumentován písemnou formou.
13. Zhotovitel se dále zavazuje poskytovat objednateli odbornou pomoc při provozu díla.

14. Objednatel je povinen zajistit pracovníkům zhotovitele přístup do všech prostor a ke všem pracovním místům, kde bude realizována montáž předmětu díla, a to na přiměřenou dobu požadovanou zhotovitelem.
15. Objednatel je povinen respektovat všechny pokyny zhotovitele týkající se provozu a obsluhy dodaného díla a zajistit dodržení předepsaných provozně technických podmínek dodaných součástí díla.

VII.

Technický dozor

1. Objednatel bude kontrolovat provádění díla prostřednictvím svého technického dozoru.,
2. Technický dozor bude v průběhu výstavby zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle projektové dokumentace, smluvených podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Výkon technického dozoru bude dále spočívat zejména v kontrole díla a ve zhotovení soupisu vad a nedodělků, prověření faktur zhotovitele, v kontrole vedení montážního deníku. Na zjištěné nedostatky upozorní zápisem v montážním deníku, případně je oznámí zhotoviteli doporučeným dopisem.
3. Kontrola provádění díla bude vykonávána v kontrolní dny dle čl. VI. odst. 5 této smlouvy a dále průběžně na základě pokynu objednatele. Za účelem kontroly provádění díla je zhotovitel povinen umožnit pracovníkům technického dozoru nebo technickým dozorem písemně pověřeným osobám přístup na místo plnění v pracovní dny v termínu dle požadavku objednatele. Zhotovitel je povinen umožnit pracovníkům technického dozoru kontrolu všech činností zhotovitele souvisejících se zhotovením díla. Zhotovitel je povinen zajistit účast svých odpovědných pracovníků na kontrole provádění díla a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad a odchylek od Projektu. Zhotovitel je povinen zajistit přístup na veškerá další místa, kde jsou plněny povinnosti související s touto smlouvou. Tato kontrola nezabavuje zhotovitele plné odpovědnosti za plnění povinností v souladu s touto smlouvou.
4. Technický dozor je oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla nebo hrozí-li jiné závažné škody.

VIII.

Vlastnické právo k dílu a odpovědnost za škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla, všech výrobků a materiálů do něj zabudovaných od okamžiku, kdy k zabudování dojde, je objednatel.

2. Do doby předání díla objednateli nese zhotovitel nebezpečí škody na zhotovovaném díle, stejně tak i nebezpečí škody na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla.
3. Zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené jeho činností nebo činností jeho subdodavatelů na majetku objednatele. Stejně tak zhotovitel odpovídá za všechny škody a úrazy vzniklé nebo související s prováděním díla způsobené jeho zaměstnanci, subdodavateli a to jak osobám oprávněným zdržovat se v prostorách staveniště, tak i osobám třetím na stavbě nezúčastněným. Odpovědnost zhotovitele za škody se řídí obecně platnými právními předpisy.
4. Zhotovitel odpovídá za škody jím, či jeho subdodavateli způsobené objednateli nebo třetím osobám.
5. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má uzavřenu smlouvu o pojištění podnikatelských rizik s pojišťovnou Kooperativa, a.s. zahrnující pojistné plnění do výše 50.000.000,- Kč na jednotlivý případ.

IX.

Provedení díla

1. Zhotovitel provede dílo v rozsahu a v kvalitě stanovené Projektem.
2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně.
3. Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním částí díla třetí osoby. V takovém případě zhotovitel odpovídá stejně, jako by dílo prováděl sám.
4. Materiály použité ke zhotovení díla musí vycházet z Projektu.
5. Zjistí-li zhotovitel skryté překážky při provádění díla, které znemožňují provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí tuto skutečnost bezodkladně objednateli. Další postup provádění díla bude určen po dohodě smluvních stran.
6. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla spolupracovat s jinými dodavateli objednatele.

X.

Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno řádně podle této smlouvy, v souladu s Projektem, pokyny objednatele a obecně závaznými právními předpisy.
2. Dokončené dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům stanoveným v této smlouvě nebo v obecně závazných právních předpisech. Zhotovitel odpovídá za vady, které má jím zhotovené dílo

v době jeho předání objednateli. Za vady díla, na něž se vztahuje zhotovitelem poskytnutá záruka za jakost, odpovídá zhotovitel po záruční dobu a v rozsahu této záruky.

3. Vady díla, které je možno zjistit při předání díla, je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele nejpozději při předání díla. Tyto vady musí být sepsány v protokole o předání a převzetí díla. Za tímto účelem je objednatel povinen dílo prohlédnout nebo zařídit jeho prohlídku v den předání díla.
4. Vady díla, které se vyskytnou po předání díla, je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele v záruční době.
5. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce **60 měsíců**. Záruční doba počíná dnem řádného předání a převzetí díla dle čl. XI této smlouvy.
6. Vady díla, na něž se vztahuje zhotovitelem poskytnutá záruka, je objednatel povinen oznámit (reklamovat) zhotoviteli elektronickou formou na **adresu servis@agcom.cz a mobilní telefon +420737224609**.
7. Zhotovitel se zavazuje zahájit záruční servisní zásah nejpozději do 6 hodin od prokazatelného ohlášení (reklamací) vady objednatelem zhotoviteli. Zhotovitel je povinen oznámené reklamované vady díla bezplatně odstranit ve lhůtě stanovené dohodou stran, která však nepřekročí 48 hodin od okamžiku oznámení reklamované vady zhotoviteli. V případě vyšší časové náročnosti na odstranění vady dohodnou smluvní strany náhradní nezbytně nutnou dobu pro jejich odstranění. Zahájením záručního servisního zásahu se rozumí:
 1. zahájení prací na lokalizaci a odstranění vady, nebo poskytnutí přijatelného náhradního řešení, a současně:
 2. podání informace objednateli o stavu řešení vady telefonicky na tel: +420603720451, a fax: +495000579 a e- mailovou zprávou na adresu mottl@zhkhk.cz.

Zhotovitel se zavazuje na reklamaci vady reagovat e-mailem a telefonicky objednateli nejpozději následující pracovní den. Pokud nebude vada do této doby odstraněna, odesle v tomto termínu zhotovitel objednateli e-mailem na adresu mottl@zhkhk.cz informace o stavu řešení a předpokládaném termínu odstranění vady.

8. O dobu provádění záručních oprav se prodlužuje záruční doba opravované části díla.
9. Objednatel je povinen vytvořit zhotoviteli předpoklady pro odstranění vad díla, zejména umožněním přístupu do vadou dotčených prostor dokončeného díla.
10. Neodstraní-li zhotovitel objednatelem oznámené a oprávněně reklamované vady díla ve lhůtě stanovené v odst. 7 výše, je objednatel oprávněn tyto vady odstranit sám či prostřednictvím třetí osoby za ceny místně obvyklé. Na tuto skutečnost musí zhotovitele písemně upozornit. Nutné a objednatelům účelně vynaložené náklady spojené s takovým odstraňováním vady uhradí

zhotovitel objednateli do 14 dnů po předložení příslušných účetních dokladů za provedení opravy vady.

XI.

Provedení díla, předání a převzetí díla

1. Provedením a řádným ukončením díla se rozumí předání díla objednateli bez jakýchkoli vad a nedodělků a při splnění požadavků na zkoušky dle čl. XI.3 této smlouvy. Za tímto účelem objednatel při předání a převzetí díla zajistí odbornou prohlídku provedených prací.
2. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis za účasti zástupců zhotovitele a objednatele, který bude obsahovat zhodnocení jakosti díla a soupis vad a nedodělků.
3. Součástí předání a převzetí díla je úspěšné provedení funkčních zkoušek (tj. splnění níže uvedených parametrů) všech předávaných mikrovlnných tras v tomto rozsahu:
 - a) zkouška konektivity, která bude provedena standardní utilitou ping na koncový router cílové sítě, kdy 100-krát provedený ping musí být bez závad.
 - b) zkouška přenosových schopností trasy, která bude provedena kopírováním jednoho dostatečně velkého souboru z počítače v cílové síti tak, aby probíhala minimálně 10 minut. Vyhodnocení bude provedeno na základě údajů statistiky příslušných portů routerů (příkaz „show interface ...“). Přípustná odchylka je – 10% od rychlosti udávané výrobcem a max. 2% chybných paketů (CRC). Tato zkouška musí být provedena i v opačném směru.

Zkoušky budou provedeny zhotovitelem a na náklady zhotovitele. O provedení zkoušek bude sepsán zvláštní protokol, jehož obsahem budou údaje o průběhu a výsledcích zkoušek. Pro provádění zkoušek se uplatní příslušná ustanovení obchodního zákoníku.

Objednatel si vyhrazuje právo být sám či prostřednictvím pověřeného zástupce fyzicky přítomen provedení funkčních zkoušek.
4. Zhotovitel písemně oznámí objednateli, kdy bude dílo připraveno k předání. Na základě tohoto oznámení objednatel svolá převjímací řízení na termín, který dohodne se zhotovitelem. Pokud nebude dosaženo dohody mezi objednatelem a zhotovitelem o termínu převjímky díla, bude se tato konat v termínu určeném objednatelem.
5. Objednatel může převzít dílo i před uplynutím lhůty podle čl. 5 této smlouvy, pokud mu zhotovitel dřívejší předání a převzetí díla nabídne.
6. Dílo jsou oprávněni předat a převzít statutární orgány smluvních stran nebo osoby jimi zmocněné
7. Spolu s dílem je zhotovitel povinen objednateli předat:
 - a) montážní deník díla,

- b) realizační projektovou dokumentaci díla dle čl. VI. odst. 5 této smlouvy,
- c) protokoly o provedených zkouškách přenosových tras,
- d) návody na obsluhu a údržbu díla,
- e) prohlášení o shodě všech použitých technických komponent,
- f) souhlasná vyjádření vlastníků a případných uživatelů všech pozemků dotčených dílem s jejich konečnou úpravou po dokončení díla a další dokumenty dle čl. VI. odst. 10 této smlouvy,
- g) a případné další dokumenty vyžádané objednatelem.

XII. Sankce

1. Pokud se objednatel dostane do prodlení se zaplacením ceny za dílo nebo její části, bude povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení s její úhradou.
2. V případě nedodržení termínu plnění dle čl. IV této smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý den prodlení.
3. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. X. odst. 7. této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou hodinu prodlení s nástupem na odstranění vady a smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním vady.
4. V případě, že zhotovitel poruší povinnost předat objednateli písemná souhlasná vyjádření, znějící na jméno objednatele, vlastníků a případných uživatelů všech pozemků dotčených dílem s jejich konečnou úpravou po dokončení díla dle čl. VI. odst. 11. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každý den prodlení s předáním předmětných listin.
5. V případě, že zhotovitel poruší povinnost poskytnout objednateli veškerou součinnost, kterou bude objednatel vyžadovat za účelem řádného předání míst plnění objednateli dle čl. V. odst. 2. této smlouvy, zejm. pokud se nedostaví v termínu určeném objednatelem na místo plnění nebo od osoby určené objednatelem příslušné místo plnění nepřevzme, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení s plněním této povinnosti. Uhrazení smluvní pokuty nemá vliv na úroky z prodlení, případnou náhradu škody v plné výši, ani na žádné další nároky smluvních stran vyplývající z této smlouvy a z právních předpisů.
6. Smluvní pokuta je splatná do 5 dnů ode dne, kdy vznikl nárok na její zaplacení.

XIII.

Zánik smlouvy

1. Tato smlouva zaniká:
 - a) splněním předmětu smlouvy;
 - b) dohodou smluvních stran;
 - c) odstoupením jedné ze smluvních stran.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy:
 - a) zjistí-li, že zhotovitel ani v přiměřené dodatečné lhůtě neodstraní písemně vytknuté nedostatky díla zjištěné v průběhu prací na díle a zapsané do montážního deníku;
 - b) z důvodů na straně zhotovitele dochází opakovaně k prodlení s prováděním díla nebo jeho části a zhotovitel nezjedná nápravu;
 - c) nemá-li dílo či jeho část smluvními stranami dohodnuté vlastnosti;
 - d) bylo zahájeno insolvenční řízení proti zhotoviteli na jeho návrh či na návrh jiné osoby nebo zhotovitel vstoupil do likvidace;
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy je-li objednatel v prodlení s úhradou ceny díla o více než 60 dnů a zhotovitel před odstoupením objednatele na toto jeho prodlení upozornil a stanovil mu lhůtu k nápravě ne kratší 30ti dnů.

XIV.

Důvěrnost smlouvy

1. Tato smlouva má důvěrný charakter. Smluvní strany se dohodly, že bez souhlasu druhé strany neposkytnou třetí osobě, která se přímo neúčastní zhotovení, převzetí, či schválení díla, údaje o díle, jakož i další informace týkající se smluvních stran, které se dověděly v souvislosti s plněním této smlouvy.
2. Tímto ustanovením není dotčena povinnost smluvních stran poskytovat informace dle zvláštních právních předpisů.

XV.

Vyšší moc

1. Smluvní strany budou zproštěny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, pokud k němu došlo v důsledku vyšší moci.

2. Za vyšší moc budou považovány okolnosti, vzniklé po uzavření smlouvy v důsledku nepředvídaných a neodvratných událostí mimořádné povahy. Za vyšší moc však nebudou považovány okolnosti, vzniklé z osobních a hospodářských poměrů stran, které jsou strany povinny překonat nebo odstranit jakož i všechny okolnosti, nastalé až v době, kdy daná smluvní strana již byla v prodlení.

XVI.

Proškolení zaměstnanců objednatele

1. Zhotovitel je povinen uskutečnit seminář pro zaměstnance a další vybrané osoby objednatele, v termínu a v místě dle výběru objednatele, v rozsahu 8 hodin, jehož předmětem bude obsluha a fungování privátní WAN sítě a její používání objednatelem.

XVII.

Závěrečná ujednání

1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy a touto smlouvou výslovně neupravené se řídí ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.
2. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří tyto přílohy:
 - 2.1. Příloha č. 1 - Projekt;
 - 2.2. Příloha č. 2 - Podrobný položkový rozpočet a výkaz výměr na základě Projektu a Nabídky.
 - 2.3. Příloha č. 3 - Nabídka
3. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
5. V případě, že by se některé z ustanovení smlouvy stalo neplatným nebo neúčinným, zůstávající ostatní ujednání smlouvy v platnosti a smluvní strany jsou povinny vyvinout úsilí k náhradě takového ustanovení ustanovením platným a účinným, které se nejvíce blíží významu a účelu původního ustanovení.
6. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva se stává platnou a účinnou dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami

7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla učiněna po vzájemné dohodě podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

v Hradci Králové dne 29. 6. 2012



Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s.

PhDr. Martin Scháněl, předseda představenstva



Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s.

Ing. Luboš Mottl, člen představenstva

v PRAZE dne 20. 6. 2012



AG COM, a.s.

Ing. Josef Středa, předseda představenstva

AGCOM®

AG COM, a.s., Náměstí Míru 22, 503 03 Smiřice
IČ: 47452081 DIČ: CZ47452081
tel.: +420 495 421 312 www.agcom.cz 16