

SMLOUVA O DILO

(dále jen „Smlouva“)

SOUHRN SMLUVNÍCH DOHOD

dle ustanovení § 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění

Smluvní strany:

- (1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtnanem Bc. Lubomírem Francem
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 43-1430860267/0100
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

- (2) M – SILNICE a.s.
Husova 1697 , 530 03 Pardubice
IČ: 42196868
DIČ: CZ42196868
Zastoupený Ing. Milošem Matějů, místopředsedou představenstva a.s.
Ing. Václavem Kučerou - členem představenstva a.s.
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové
v oddíle B, vložka 430
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. pobočka Hradec Králové; 1080015329/ 0800
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

I.

Základní ustanovení

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení stavby „**II/303 – Rozšíření o stoupací pruhy v úseku km 21,5 – 25,5**“ v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 86.580.048,00 Kč vč. DPH (slovy: osmdesátšestmilionůpětsetosmdesátisícčtyřicet osm Korun českých) v souladu se zněním nabídky (bod c článku II. Smlouvy).
2. Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit řádně a včas Dílo bez vad za výše uvedenou cenu specifikovanou v odstavci 1 tohoto článku, a to v souladu s podmínkami obsaženými v dokumentech uvedených v článku II. této Smlouvy.

II. Obsah Smlouvy o dílo

1. Níže uvedený souhrn dokumentů tvoří nedílnou součást obsahu Smlouvy. Pojmy a definice uvedené v této Smlouvě a především v tomto článku II. mají stejný význam, jaký jim je přiřazen v Obchodních podmínkách na zhotovení Díla.
Jedná se o následující dokumenty, které jsou nedílnou součástí Smlouvy, jejich důležitost je dána pořadím:
 - (a) Souhrn smluvních dohod;
 - (b) Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení podle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na stavební práce: „II/303 – Rozšíření o stoupací pruhy v úseku km 21,5 – 25,5“ ze dne 13.4.2012²⁾, zn. TOÚ/050-11/Ko;
 - (c) Nabídka Zhotovitele (Dopis nabídky, Příloha k nabídce) ze dne 20.1.2012
 - (d) Zadávací dokumentace, včetně dodatků, týkající se provedení Díla;
Obchodní podmínky, které zahrnují:
 - (e) Zvláštní obchodní podmínky na zhotovení Díla;
 - (f) Všeobecné obchodní podmínky Obchodních podmínek staveb pozemních komunikací (schválené MD-OI, č.j. 321/08-910-IPK/1 ze dne 9.4.2008 s účinností od 1.5.2008);
Technické podmínky, které obsahují:
 - (g) Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) stavby Díla, vypracované jako součást projektové dokumentace Díla;
 - (h) Technické kvalitativní podmínky (TKP) staveb pozemních komunikací (schválené MDS - OPK);
 - (i) Dokumentace stavby;
 - (j) Související dokumenty. Tyto dokumenty zahrnují zejména oceněný soupis prací týkající se provedení Díla, harmonogram, rezortní systém jakosti v oboru pozemních komunikací (RSJ – PK) a plán jakosti stavby Díla, ze dne 20.2.2012²⁾;
2. Strany si ujednaly, že dokumenty, uvedené v čl. II. pod písmenem d), f), g), h), i) a rezortní systém jakosti v oboru pozemních komunikací (RSJ – PK), stranám známé a považované jimi za nedílnou součást této Smlouvy, budou v listinné podobě uloženy u Objednatel a tamtéž stranám k dispozici.
3. Nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou.

III. Ostatní a závěrečná ujednání

1. Tato Smlouva, jejíž součástí jsou dokumenty uvedené v odst. 1 – (a) až (j) článku II., nabude platnosti dnem podpisu smluvních stran.
2. Finanční krytí ceny díla objednatel je závislé na přidělení finančních prostředků z Evropské unie (Regionální operační program NUTS II Severovýchod, oblast podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury). Smluvní strany se proto dohodly na odkládací podmínce, podle které nabývá tato Smlouva účinnosti dnem, kdy je Objednatel doručena Zhotoviteli výzva k provedení díla podle této Smlouvy, když tato bude učiněna, pokud bude závazně schváleno poskytnutí finančních prostředků na krytí celkové ceny díla, která není kryta z rozpočtu Objednatel dle této Smlouvy.


3. Pokud výzva podle odst. 2 tohoto článku nebude učiněna do 1 roku od podpisu této Smlouvy, marným uplynutím této lhůty účinnost této Smlouvy zaniká. Pro takový případ obě smluvní strany prohlašují, že nebudou mít vůči sobě žádných závazků z této Smlouvy.
4. Pokud bude rozhodnuto o neposkytnutí finančních prostředků na krytí ceny díla, je Objednatel povinen Zhotovitele o této skutečnosti bezodkladně informovat, nejpozději však do 15-ti dnů ode dne, kdy se o neposkytnutí finančních prostředků dozvěděl. Tímto oznámením tato Smlouva zaniká – viz. ust. §§ 344 a 349 obchodního zákoníku.
5. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“) povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
6. Obsah této Smlouvy je možné změnit pouze písemným číslovaným dodatkem, odsouhlaseným a podepsaným oběma smluvními stranami.
7. V otázkách, které nejsou touto Smlouvou výslovně upraveny, se řídí právní vztahy smluvních stran ustanoveními obchodního zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky v platném znění.
8. Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.
9. Je-li některé ustanovení této Smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či stane-li se takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti ustanovení ostatních, pokud z povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové ustanovení přijato, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně zahájit jednání za účelem nové úpravy vzájemných vztahů tak, aby byl zachován původní záměr Smlouvy.
10. Strany prohlašují, že ke dni podpisu Smlouvy mají všechny dokumenty (případně jejich kopie), které jsou označeny jako součást Smlouvy, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení, v návaznosti na ujednání čl. II odst. 2 této Smlouvy.
11. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace vzájemně poskytnuté a vztahující se ke Smlouvě se považují za důvěrné a za obchodní tajemství. Kterákoli smluvní strana nesmí bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany poskytnout nebo zpřístupnit třetím osobám jakékoli informace nebo dokumenty, které se vztahují ke Smlouvě, které jí již byly nebo budou druhou smluvní stranou předány nebo jinak zpřístupněny. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na případy, kdy:
 - a) mají smluvní strany opačnou povinnost stanovenou zákonem,
 - b) takové informace sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost mlčenlivosti
 - c) se takové informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než porušením povinností vyplývajících z tohoto odstavce,
 - d) je poskytnutí takových informací v souladu se Smlouvou a jejím účelem.


12. Smlouva je vyhotovena v osmi stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel obdrží šest vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
13. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, plně porozuměly jejímu obsahu a s jejím zněním souhlasí. Dále prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto prohlášení připojují své vlastnoruční podpisy.
14. Smlouva byla schválena Radou Královéhradeckého kraje dne 10.4.2012 ²⁾, číslo usnesení 12/485/2012 ²⁾

V Hradci Králové dne 16. 05. 2012

V Hradci Králové dne 15. 5. 2012

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
¹⁵


Objednatel
Bc. Lubomír Franc
Hejtman


Zhotovitel
Ing. Miloš Matějů
místopředseda představenstva a.s.

ČI - SMLÚVY a.s.
Pardubice, Masova 1687
IČO 42180883
(11) KREDITELSTVÍ


Ing. Václav Kučera
člen představenstva a.s.

Poznámka: Údaje označené ¹⁾ musí být doplněny uchazečem před předložením nabídky a údaje označené ²⁾ budou doplněny před podpisem Smlouvy o dílo (Souhrnu smluvních dohod) s uchazečem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější



Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1248, 500 03 Hradec Králové

se sídlem

Předs

M-SILNICE a.s.

2012

995

007

Telefon: 495 540 211
Fax: 495 533 973
E-mail: svatava.koubova@suskhk.cz
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

M-SILNICE a.s.
ředitelství
Škroupova 719
500 02 Hradec Králové

Váš dopis zn. ze dne:

Naše značka
TOÚ/050-11/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Koubová / 18

Hradec Králové dne

13. 04. 2012

Věc: Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení podle § 27 – otevřené řízení – zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na veřejnou zakázku na stavební práce „II/303 – Rozšíření o stoupací pruhy v úseku km 21,5 – 25,5“

V souladu s § 81 zákona o veřejných zakázkách Vám sdělujeme, že zadavatel v zadávacím řízení o veřejné zakázce na zhotovitele výše uvedené stavby rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče, jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější:

M-SILNICE a.s.
Sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice
Právní forma: akciová společnost
IČ : 421 96 868
Nabídková cena: 72 150 040,- Kč bez DPH

Další pořadí nabídek:

2. Sdružení Pasa (vedoucí účastník sdružení STRABAG a.s., účastník sdružení EUROVIA CS, a.s.)
Sídlo: Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové
Právní forma: akciová společnost
IČ : 608 38 744
Nabídková cena: 74 788 761,32 Kč bez DPH
3. COLAS CZ, a.s.
Sídlo: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
Právní forma: akciová společnost
IČ : 261 77 005
Nabídková cena: 76 664 999,90 Kč bez DPH

4. **Skanska a.s.**
Sídlo: Líbalova 1/2348, 149 00 Praha
Právní forma: akciová společnost
IČ : 262 71 303
Nabídková cena: 81 682 450.50 Kč bez DPH

Toto rozhodnutí odpovídá pořadí nabídek podle hodnocení hodnotící komise. Uchazeč, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, nabídl nejnižší nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky bez DPH, společně s dalšími třemi uchazeči nejdelší záruční dobu na provedené stavební dílo a společně s dalšími třemi uchazeči nejkratší dobu realizace stavby. Uchazeč, který se umístil v pořadí na druhém místě, byl hodnocen komisí z hlediska ekonomické výhodnosti podle dílčích hodnotících kritérií na druhém místě a uchazeč, který se umístil v pořadí na třetím místě, byl hodnocen komisí z hlediska ekonomické výhodnosti podle dílčích hodnotících kritérií na třetím místě.

Další závazné podmínky:

Tento dopis nevytváří závaznou smlouvu o dílo. Závazná smlouva o dílo vznikne jejím podpisem v souladu se zadávacími podmínkami.

Smlouva o dílo a vztahy z ní vzniklé a s ní související se řídí právním řádem ČR.

Poučení:

Uchazeč má právo proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky podat námítky zadavateli v souladu s § 110 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.

Zadavatel nesmí v souladu s § 82 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.

Uchazeč, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, se tímto současně vyzývá k předložení Smlouvy o dílo k podpisu a dále k předložení dokladů, prokazujících splnění kvalifikace dodavatele, v originále nebo úředně ověřené kopii.

Josef Ješina
člen rady Královéhradeckého kraje
zodpovědný za oblast dopravy a siln. hospodářství
(na základě plné moci - usnesení Rady KHK
RK/35/1530/2009)

DOPIS NABIDKY

NÁZEV STAVBY: II/303 - Rozšíření o stoupací pruhy v úseku km 21,5 - 25,5

PRO: Královéhradecký kraj,
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Prozkoumali jsme zadávací podmínky veřejné zakázky vč. dodatků, zejména včetně Obchodních podmínek, Technických podmínek, Dokumentace stavby, Soupisu prací, dalších souvisejících dokumentů, připojenou Přílohu k nabídce pro realizaci výše uvedené stavby. Tímto nabízíme provedení a dokončení stavby a odstranění veškerých vad v souladu s touto nabídkou, jejíž součástí jsou všechny uvedené dokumenty, za částku ve výši (v měně platby)

cena bez DPH	72.150.040,00	korun českých
DPH (20%)	14.430.008,00	korun českých
cena celkem	86.580.048,00	korun českých


nebo za částku, která bude stanovena v souladu s Obchodními podmínkami Smlouvy o dílo.


Prohlašujeme, že jsme vázáni celým obsahem této nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty, tj. **30.9.2012**. Uznáváme, že Příloha k nabídce tvoří součást tohoto dopisu nabídky.

Bude-li naše nabídka přijata, poskytneme požadovanou záruku za provedení díla, začneme s realizací díla, co nejdříve to bude možné po datu zahájení prací, a dokončíme stavbu v souladu s v uvedenými dokumenty ve lhůtě pro její dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřen Souhrn smluvních dohod, nebude tato nabídka, spolu s jejím písemným přijetím z Vaší strany, představovat závaznou Smlouvu o dílo mezi námi.

M - SILNICE a.s.
Hradec Králové, Husova 1697
500 03 Pardubice
IČO: 04430663
311 ŠKROUPOVA
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ


.....
Ing. Miloš Matějů, místopředseda představenstva a.s.


.....
Ing. Václav Kučera, člen představenstva a.s.

řádně oprávněni podepisovat nabídky jménem firmy M - SILNICE a.s.

Adresa : Husova 1697, 530 03 Pardubice ; ředitelství Škroupova 719, 500 02 Hradec Králové

Datum 15.5.2012


PŘÍLOHA K NABÍDCE

NÁZEV STAVBY: II/303 – Rozšíření o stoupační pruhy v úseku km 21,5 - 25,5


<u>Název článku</u>	<u>Článek</u>	<u>Údaje</u>
Název a adresa objednatele _____	1.1.2.2	Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové
	a 1.3	Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové
Název a adresa dodavatele _____	1.1.2.3	M – SILNICE a.s.
	a 1.3	Husova 1697, 530 03 Pardubice
Jméno a adresa správce stavby _____	1.1.2.4	SÚS Královéhradeckého kraje a.s. Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
Hlavní inženýr stavby:		Ing. Jiří Brandejs, SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
Technický dozor stavebníka:		Ing. Irena Vanččková, Zdeněk Šťavík SÚS Královéhradeckého kraje a.s., středisko Náchod, Broumovská 90, 547 01 Náchod
(doručovací adresa pro korespondenci)	a 1.3	SÚS Královéhradeckého kraje a.s. Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
Jméno a adresa koordinátora BOZP na staveništi :		SÚS Královéhradeckého kraje a.s. Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
Datum zahájení prací		23.7.2012
Termín dokončení prací		30.6.2013
Termín pro dokončení stavby _____ (6 týdnů po dokončení prací)	1.1.3.3	11.8.2013
Doba realizace stavby		28 týdnů + 6 týdnů (bez zimní přestávky)
Uvedení do předčasného užívání stykové křižovatky silnic II/303 a III/303 23		14.10.2012
Doba úplné uzavírky silnice		1.8. – 31.8. v roce 2012 11.3. – 9.6. v roce 2013
Záruční doba _____	1.1.3.7	84 měsíců na provedené stavební dílo 84 měsíců na most a 120 měsíců na izolaci mostu
Použité právo _____	1.4	právo České republiky

Komunikační jazyk _____	1.4	čeština
Výše záruky za provedení díla _____	4.2	10 % přijaté ceny stavby bez DPH
Výše záruky za odstranění vad _____	4.25	3 % ceny díla bez DPH
Pracovní doba _____	6.5	bez omezení
Smluvní pokuta _____ Nedodržení Lhůty pro dokončení stavby	8.7	0,5 % přijaté ceny stavby za den
Smluvní pokuta _____ Nepředložení záruky za provedení díla v požadované lhůtě	4.2	10 % přijaté ceny stavby bez DPH
Měna platby _____	14.15	koruna česká, podle Dopisu nabídky
Lhůty pro předložení pojištění:	18.1	
(a) důkaz o pojištění _____		90 dnů
(b) příslušné pojistky _____		90 dnů
Minimální částka pojištění odpovědnosti __	18.3	minimálně 30 mil. Kč

Parafy signatáře nabídky _____


Ing. Miloš Matějů, místopředseda představenstva a.s.

U+ SÚKČE a.s.
Pražská, Praha 9 1007
230-020000
www.sukce.cz


Ing. Václav Kučera, člen představenstva a.s.

Poznámka: s výjimkou položek, vyplněných zadavatelem, doplní uchazeč informace před tím, než podá nabídku

ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY

na zhotovení stavby

„II/303 – Rozšíření o stoupací pruhy v úseku km 21,5 až 25,5“

V Hradci Králové 28.11.2011

ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto Zvláštní obchodní podmínky (ZOP) tvoří spolu se Všeobecnými obchodními podmínkami (VOP) Obchodní podmínky Smlouvy o dílo na zhotovení stavby. Přitom Všeobecné podmínky odpovídají anglické verzi Všeobecných podmínek publikace „Obchodní podmínky pro stavební a inženýrské práce staveb, jejichž projektovou přípravu zajišťuje objednatel“ (The Red Book of FIDIC, First Edition 1999). Zvláštní obchodní podmínky jsou nadřazeny Všeobecným obchodním podmínkám a upřesňují jejich obchodní ustanovení. Články, které nejsou Zvláštními obchodními podmínkami zmiňovány, zůstávají v platnosti tak, jak jsou uvedeny ve VOP.

Tyto Zvláštní obchodní podmínky mění uvedené Všeobecné obchodní podmínky takto:

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

V 1.1.1.1 se na konci vypouští slova „nebo v Dopise o přijetí nabídky“.

V 1.1.1.2 se vypouští slova „(pokud existuje)“.

1.1.1.3 zní:

„**Dopis o přijetí nabídky**“ (Letter of Acceptance) znamená oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, přičemž Smlouva o dílo vznikne až podepsáním Souhrnu smluvních dohod oběma stranami.“

1.1.1.4 zní:

„**Dopis nabídky**“ (Letter of Tender) znamená dokument nadepsaný Dopis nabídky, který byl sestaven zhotovitelem a obsahuje podepsanou nabídku objednateli na zhotovení stavby včetně příslušných dokumentů podle zákona o veřejných zakázkách.“

1.1.1.5 se doplňuje:

„Technické podmínky tvoří Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, vydané Ministerstvem dopravy ve znění platném k základnímu datu (TKP) a Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) vypracované pro konkrétní stavbu tak, jak jsou uvedeny v přílohách Smlouvy o dílo.“

Technické podmínky ve smyslu těchto obchodních podmínek nejsou totožné s Technickými podmínkami, vydávanými v číslované řadě Ministerstvem dopravy.“

1.1.1.6 se doplňuje:

„Dokumentace stavby“ v rámci Zadávací dokumentace stavby (ZDS) je Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) rozšířená o Projektovou dokumentaci pro zhotovení stavby (DZS) a veškeré změny této dokumentace.“

V 1.1.1.7 poslední věta se vypouští.

1.1.1.8 zní:

„**Nabídka**“ znamená Dopis nabídky a všechny ostatní dokumenty, jak jsou uvedeny ve Smlouvě o dílo, které uchazeč v souladu se zákonem o veřejných zakázkách předal spolu s Dopisem nabídky.“

1.1.1.10 se doplňuje:

„Soupis prací je totožný s termínem „**Soupis prací včetně výkazu výměr**“ ve všech mluvnických formách a podobách, t.j. kompletní seznam prací nutných ke zhotovení díla, sestavený podle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací schváleného Ministerstvem dopravy, s uvedením jejich množství stanoveným objednatel a oceněním vyplněným zhotovitelem.“

1.1.2.2 se doplňuje:

„Pojmem Objednatel se rozumí i „stavebník“ ve smyslu stavebního zákona a „zadavatel“ ve smyslu zákona o veřejných zakázkách.“

1.1.2.3 zní:

„**Zhotovitel**“ je totožný termín, jako „**Dodavatel**“ ve smyslu zákona o veřejných zakázkách, ve všech mluvnických formách a podobách a znamená osobu (osoby) označenou (é) jako zhotovitel v Dopise nabídky přijaté objednatel a v Souhrnu smluvních dohod podepsaném stranami, a právní nástupce této osoby nebo osob.

Zhotovitel musí mít jako stavební podnikatel příslušná oprávnění k provádění konkrétních (vztahujících se k předmětné stavbě) stavebních a montážních prací jako předmětu své činnosti a vybrané činnosti ve výstavbě musí zabezpečit fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle zvláštních předpisů. Zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím (který zajistí plnění všech povinností uložených mu stavebním zákonem) a výkon prací, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, osobami, které jsou držiteli takovýchto oprávnění.“

1.1.2.4 se doplňuje:

„Konkrétní osoba pověřená k výkonu pravomocí správce stavby bude objednatel určena nejpozději při předání staveniště.“

1.1.2.8 se doplňuje:

„**Podzhotovitel**“ je totožný termín, jako „**Poddodavatel**“ případně „**Subdodavatel**“ ve všech mluvnických formách a podobách a znamená kteroukoliv osobu jmenovanou ve Smlouvě o dílo jako podzhotovitel nebo kteroukoliv osobu určenou jako podzhotovitel, která je pověřena zhotovením části prací, a právní nástupce všech těchto osob. Podzhotovitel musí mít příslušná oprávnění k provádění stavebních a montážních prací jako předmětu své činnosti, vybrané činnosti ve výstavbě musí zabezpečit fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností, podle zvláštních předpisů a výkon prací, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, osobami, které jsou držiteli takovýchto oprávnění.“

1.1.2.9 se ruší.

1.1.3.6 zní:

„**Zkoušky po dokončení**“ znamenají zkoušky (pokud nějaké jsou), které jsou obsaženy ve Smlouvě o dílo a provedeny v souladu s Technickými podmínkami poté, co je stavba nebo její část (podle okolností) převzata objednatel nebo se má za to, že je převzata objednatel.“

Za 1.1.3.9 se vkládá:

1.1.3.10 „**Lhůta pro uvedení stavby do provozu**“ znamená dobu pro dokončení části prací zhotovitelem v rozsahu nezbytném pro uvedení stavby do provozu uvedenou v Příloze k nabídce. Lhůta pro uvedení stavby do provozu počíná běžet dnem předání staveniště

(případně jeho části) zhotoviteli podle článku 2.1 (*Právo na přístup na staveniště*), resp. pokynem k zahájení prací, a končí dnem úplného a bezvadného provedení a dokončení takové části prací. Nejpozději 2 měsíce před uplynutím Lhůty pro uvedení stavby do provozu jsou smluvní strany povinny uzavřít dohodu nutnou pro zahájení řízení o Předčasném užívání stavby, obsahující zejména souhlas zhotovitele, podmínky převzetí části prací, které jsou předmětem Uvedení stavby do provozu, případně podmínky předčasného užívání stavby.“

1.1.4.1 se doplňuje:

„Přijatou cenou stavby se rozumí cena nabídková.“

1.1.4.5 zní:

„**Závěrečné prohlášení**“ znamená prohlášení definované v článku 14.11 (*Žádost o Potvrzení konečné platby*), jehož součástí je závěrečná faktura.“

1.1.4.10 zní:

„**Cena provizorní položky**“ znamená cenu (je-li jaká), která je jako provizorní položka uvedena ve Smlouvě o dílo, za provedení nějaké části prací nebo za dodávku technologického zařízení, materiálu nebo služeb nebo pro rezervu, je-li sjednána, podle článku 13.5 (*Provizorní položky*).“

1.1.4.11 zní:

„**Záruka za odstranění vad**“ znamená záruku (nebo záruky) podle článku 4.25 (*Záruka za odstranění vad*).“

1.1.4.12 zní:

„**Prohlášení**“ znamená prohlášení předávané zhotovitelem jako součást žádosti o potvrzení platby podle kapitoly 14 (*Cena díla a platby*), jeho součástí je faktura (tzn. daňový doklad).“

V 1.1.6.3 se za slova „ v Technických podmínkách“ vkládají slova „a Dokumentaci stavby“ a vypouští se slova „ , nezahrnuje však technologická zařízení, která nebyla objednatelem, převzata“.

Za 1.1.6.9 se vkládá:

1.1.6.10 „**Předčasné užívání stavby**“ znamená časově omezené užívání stavby před jejím úplným dokončením na základě pravomocného povolení vydaného stavebním úřadem na žádost stavebníka ve smyslu ustanovení stavebního zákona.“

1.1.6.11 „**Uvedení stavby do provozu**“ znamená počátek užívání části prací (odpovídajících takovému stavu stavby, aby bylo možno funkčně neomezené užívání všech částí stavby nezbytných pro provoz v souladu s její projektovou dokumentací) objednatelem podle článku 10.2 (*Převzetí části prací*), na základě vydaného povolení o předčasném užívání stavby.

1.1.6.12 „**Vady díla**“ je vše to, čím se liší skutečné provedení díla od výsledku, který je určen Smlouvou o dílo.

V 1.2 se mezi c) a d) vypouští slovo „a“

V 1.2 se za (d) vkládá:

„(e) v ustanoveních obsahujících "náklady plus přiměřený zisk" představuje přiměřený zisk 5 % těchto nákladů,

- (f) někdy může být vhodnější místo slova „lhůta“ použít slovo „termín“, což znamená poslední den příslušné „lhůty“,
(g) počítání času se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.“

1.3 se doplňuje:

V 1.3. a) – mezi slova *poslána a poštou* se vkládá „doporučenou“.

Dále se doplňuje:

„ Okolnosti týkající se průběhu výstavby se zapisují přednostně do stavebního deníku, jehož vedení zhotovitelem, náležitosti, podrobnosti vedení a využití jsou upraveny zvláštním předpisem.

V 1.4 se první odstavec doplňuje:

„Řídí-li se Smlouva o dílo právem České republiky, řídí se Obchodním zákoníkem s výjimkou těch jeho ustanovení, která jsou v Obchodních podmínkách upravena odchylně.“

V 1.6 první dvě věty zní:

„Pokud nebyly podány námitky ve smyslu zákona o veřejných zakázkách, strany uzavřou Souhrn smluvních dohod poté, co zhotovitel obdrží Dopis o přijetí nabídky (čl. 1.1.1.3). K vypracování Souhrnu smluvních dohod bude použit formulář, který je součástí zadávací dokumentace.“

V 1.8 se ve třetím odstavci vypouští slova: „... dokumentů uvedených v Technických podmínkách, ...“.

V 1.8 se za třetí odstavec vkládá:

Dokumentace stavby je Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) rozšířená o Projektovou dokumentaci pro zhotovení stavby (DZS) veškeré změny této dokumentace a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie budou k dispozici též stavebnímu úřadu při výkonu jeho pravomoci podle stavebního zákona. K dispozici bude rovněž stavební deník vedený zhotovitelem podle zvláštních předpisů.“

1.12 se doplňuje:

„Zhotovitel bude zacházet s podrobnostmi Smlouvy o dílo jako s důvěrnými, s výjimkou toho, co je nezbytné pro plnění povinností podle zvláštního právního předpisu nebo proto, aby se tomuto zvláštnímu právnímu předpisu vyhovělo. Zhotovitel nezveřejní ani nedovolí zveřejnění podrobností stavby v žádném obchodním ani technickém dokumentu ani jinde bez předchozího souhlasu objednatele.“

V 1.13 a) se za slova „v Technických podmínkách“ vkládají slova „a Dokumentaci stavby“.

1.14 se doplňuje:

„Pokud předmět díla bude plněn společně několika zhotoviteli, předloží objednateli smlouvu, obsahující závazek, že všichni tyto zhotovitelé budou vůči objednateli a třetím osobám z jakýchkoli právních vztahů vzniklých v souvislosti s plněním Smlouvy o dílo po celou dobu jejího plnění i po dobu trvání jiných závazků z ní vyplývajících zavázáni společně a nerozdílně.“

2. OBJEDNATEL

Ve 2.1 se v prvním odstavci za slova „v Technických podmínkách“ vkládají slova „a/nebo jinde ve Smlouvě o dílo“.

Ve 2.1 třetí odstavec („Pokud v Příloze k nabídce není uvedena ...“) zní:

„Jestliže není taková doba uvedena v Příloze k nabídce, staveniště, případně jeho části, budou předány v termínech uvedených v Technických podmínkách nebo v Dokumentaci stavby.

Pokud termíny podle předchozí věty nejsou stanoveny, poskytne objednatel zhotoviteli právo vstupu na staveniště v těch lhůtách, kdy je toho třeba, aby mohl zhotovitel postupovat podle programu stanoveného podle článku 8.3 (*Program prací*).

Staveniště (případně jeho část) bude předáno zápisem podepsaným oběma stranami Smlouvy o dílo. V zápisu bude uvedeno, že zhotovitel staveniště (případně jeho část) přejímá, jsou mu známy podmínky jeho užívání a je si vědom všech důsledků vyplývajících z nedodržení hranic staveniště.

Právo na vstup na staveniště dalších zhotovitelů objednatele (pokud existují) je podrobně specifikováno v Technických podmínkách a Dokumentaci stavby.“

2.2 se doplňuje:

„Pořízení překladu těchto dokumentů je věcí zhotovitele.“

2.4 se nahrazuje následujícím textem:

Stavba se bude ucházet o spolufinancování z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (oblast podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury). Stavba bude realizována pouze v případě přidělení finančních prostředků. Pokud se objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky na realizaci stavby do 1 roku od podpisu smlouvy, marným uplynutím této lhůty účinnost smlouvy zaniká. V takovém případě nemají vůči sobě smluvní strany žádné závazky z takové smlouvy.

3. SPRÁVCE STAVBY

Ve 3.1 první odstavec zní:

„Objednatel jmenuje správce stavby, který bude vykonávat povinnosti stanovené mu Smlouvou o dílo včetně technického dozoru nad prováděním stavby podle zvláštních předpisů. V personálu správce stavby budou dostatečně kvalifikovaní inženýři a další odborníci, kteří jsou kompetentní pro výkon těchto povinností.“

3.1 se doplňuje:

„Správce stavby získá zvláštní souhlas objednatele, než přistoupí k následným krokům podle následujících článků těchto Podmínek:

- (a) Článek 13.1 (*Právo na změnu*) a 13.2 (*Zhodnocení*) v případě změn, které mají vliv na přijatou cenu stavby
- (b) Článek 8.4. (*Prodloužení lhůty pro dokončení*)

3.3 se doplňuje:

„Písemné vydání pokynu, jeho potvrzení nebo odmítnutí je možno provést zápisem do stavebního deníku.“

Za **3.5** se vkládá:

3.6 „Kontrolní dny stavby“

„Objednatel/správce stavby je oprávněn svolávat kontrolní dny stavby za účelem přijetí opatření pro další práce. Zaznamená věci projednávané na kontrolním dnu stavby a poskytne kopie účastníkům jednání. V záznamu bude uvedena odpovědnost za veškeré kroky, které se mají podniknout v souladu se Smlouvou o dílo. První kontrolní den svolá objednatel/správce stavby do 30 dnů po zahájení prací.“

4. ZHOTOVITEL

Ve **4.1** se za třetí odstavec doplňuje:

„Správce stavby seznámí nejpozději při předání staveniště zhotovitele s postupy a lhůtami při schvalování té části projektové dokumentace, za jejíž zpracování odpovídá zhotovitel a s postupy a lhůtami při schvalování Technologických předpisů. Totéž učiní v případě, že součástí smlouvy o dílo nejsou Zásady schvalování realizační dokumentace stavby (RDS) a změn během výstavby (ZBV).“

Ve **4.1** se za poslední odstavec doplňuje:

„Zhotovitel je povinen na viditelném místě u vstupu na staveniště osadit stavbu informační tabulí k označení stavby dle pokynu objednatele (s uvedením loga poskytovatele finančních prostředků), se zpracováním identifikačních údajů uvedených ve štítku o povolení stavby a rovněž náležitostí pro oznámení zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce podle zákona č. 309/2006 Sb., a to podle vzoru předaného mu k tomuto účelu objednatelem. V případě rozhodnutí o spolufinancování stavby z prostředků EU bude informační tabule upravena podle pokynů objednatele tak, aby odpovídala požadavkům Evropské komise pro publicitu u takto spolufinancovaných staveb.

Zhotovitel je povinen informační tabuli udržovat v čitelném a aktuálním stavu po celou dobu provádění stavby až do jejího dokončení, resp. do vydání kolaudačního souhlasu.“

Ve **4.2** druhý a třetí odstavec se nahrazují tímto textem:

Zhotovitel předá záruku za provedení díla objednateli nejpozději do 30 dnů od uzavření Smlouvy o dílo. Záruka za provedení díla bude vydána právnickou osobou a ze země schválené objednatelem a bude mít formu vzoru, který je součástí zadávací dokumentace, nebo jinou formu schválenou objednatelem. Záruka za provedení díla nabude účinnosti nejpozději v den jejího předání objednateli. Nepředá-li zhotovitel objednateli v uvedené lhůtě záruku za provedení díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze k nabídce. Vedle toho je objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. Smlouva o dílo zaniká okamžikem doručení takového odstoupení zhotoviteli.

Zhotovitel zajistí, že záruka za provedení díla bude platná, dokud neprovede a nedokončí stavbu a nepředá objednateli záruku za odstranění vad podle článku 4.25 (*Záruka za odstranění vad*). Pokud podmínky záruky za provedení díla specifikují datum její platnosti a zhotovitel nezískal právo na obdržení Protokolu o převzetí prací na celou stavbu nebo její poslední část a nepředal objednateli záruku za odstranění vad do data 28 dnů před datem

ukončení platnosti, potom zhotovitel podle toho rozšíří platnost záruky za provedení díla, dokud není stavba dokončena a objednatel neobdrží záruku za odstranění vad.“

Ve 4.2 poslední odstavec zní:

„Objednatel vrátí záruku za provedení díla zhotoviteli do 21 dnů poté, co obdržel kopii Protokolu o převzetí prací na celou stavbu nebo její poslední část a po té, co obdržel od zhotovitele záruku za odstranění vad.“

Ve 4.3 se předposlední odstavce doplňuje:

„Tím není dotčena povinnost zhotovitele zabezpečit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím, který zabezpečí plnění všech povinností uložených mu stavebním zákonem.“

Ve 4.3 poslední odstavec zní:

„Zástupce zhotovitele a všechny tyto jmenované osoby musí mít oprávnění podle zvláštních předpisů a plyně ovládat komunikační jazyk definovaný v článku 1.4 (*Právo a jazyk*). Jestliže neovládají plyně tento jazyk, zhotovitel zařídí, aby byl po celou pracovní dobu k dispozici kvalifikovaný tlumočnick.“

Ve 4.4 se za poslední odstavec doplňuje:

„V případě, že objednatel/správce stavby zjistí, že zhotovitel používá při realizaci zakázky podzhotovitele, který nebyl objednatelem/správcem stavby schválen, je zhotovitel povinen zaplatit za každé takovéto neoprávněné použití podzhotovitele smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč. Smluvní pokuta bude zaplácena formou zápočtu proti jednotlivým dílčím platbám. Ostatní ustanovení o smluvních pokutách nejsou tímto dotčena.“

Ve 4.6 v prvním odstavci se doplňuje nové znění písm. a):

„a) personálu objednatele, přičemž specifikace požadavků objednatele k zajištění vhodných podmínek podle tohoto odstavce je uvedena v Soupisu prací, v Technických podmínkách nebo v Dokumentaci stavby,“

Ve 4.6 se v poslední větě doplňují slova „a Dokumentaci stavby“.

Ve 4.6 se za poslední odstavec doplňuje:

„Zhotovitel se podrobí kontrolám ze Státního fondu dopravní infrastruktury, Evropského účetního dvora, Evropské komise, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu, finančních orgánů, Platebního a certifikačního orgánu, Řídícího orgánu a dalších kontrolních orgánů prováděných dle předpisů České republiky a předpisů Evropské unie. Zhotovitel poskytne nezbytnou součinnost při zjišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro tyto kontroly.“

Ve 4.7 první věta prvního odstavce zní:

„Zhotovitel vytyčí stavbu a staveniště (včetně vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou) podle hlavních bodů, os a referenčních výšek uvedených ve Smlouvě o dílo nebo oznámených správcem stavby.“

Ve 4.7 se 1. odstavec doplňuje:

„Zhotovitel je povinen zajistit v rámci stavby a ocenit obnovení vytyčení obvodu staveniště a pevných vytyčovacíh bodů.“

4.8 se doplňuje:

„Zajištění těchto bezpečnostních postupů dalšími zhotoviteli objednatele (pokud existují) je povinností objednatele, není-li v Technických podmínkách a Dokumentaci stavby stanoveno jinak.“

Dále se doplňuje:

„Před zahájením prací prováděných na pozemních komunikacích za provozu musí být odpovědný zástupce zhotovitele proškolen pověřeným pracovníkem objednatele v oblasti bezpečnosti práce na pozemních komunikacích za provozu v souladu se směrnici správce stavby č. 031/BOZP a č. 032/BOZP. Odpovědný zástupce zhotovitele je pak povinen provést školení zaměstnanců zhotovitele, kteří budou práce vykonávat.“

Povinnosti zhotovitele pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pozemních komunikacích za provozu:

- (1) Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení a pokyny od pověřených pracovníků objednatele.
- (2) Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- (3) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovištích. Zástupce zhotovitele předá při převzetí pracoviště písemné jmenování osob zajišťujících tento dozor zástupci objednatele.
- (4) Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak.
- (5) V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele vyšetří a sepiše záznam o pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec zhotovitele ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem objednatele a zhotovitel následně splní veškeré povinnosti v souladu se zákoníkem práce a s příslušnými dalšími právními předpisy.
- (6) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiných věcí, jichž bylo při plnění závazků použito.

Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a předpisů o bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích se považuje za neplnění povinností zhotovitele podle Smlouvy o dílo.

Ve 4.9 první odstavec zní:

„Zhotovitel předloží doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (MP SJ-PK), který bude zabezpečovat jakostní požadavky Smlouvy o dílo. Systém bude odpovídat podrobnostem uvedeným ve Smlouvě o dílo. Objednatel nebo jeho zástupce (je-li) je oprávněn podrobit přezkoumání jakýkoliv aspekt systému.“

4.11 se doplňuje:

„Jednotkové sazby a ceny uvedené v Soupisu prací zahrnují úhradu nejen prací, které jsou uvedeny jako položky Soupisu prací, ale i dalších prací a věcí vyplývajících ze Smlouvy o dílo, které jsou nutné pro zdárné provedení a dokončení stavby a odstranění všech vad, i když nejsou v soupisech prací případně konkrétně uvedeny (vybavení zhotovitele, realizační dokumentace stavby apod.).“

4.15 se doplňuje:

„Zhotovitel je povinen předat objednateli v zákresu i popisu všechny přístupové komunikace na stavenišťe vč. dokladu o projednání těchto komunikací s příslušnými orgány státní správy,

majiteli a správci komunikací a to minimálně s týdenním předstihem před jejich použitím pro potřeby zhotovitele resp. podzhotovitelů.“

Ve 4.18 se ve druhém odstavci za slova „v Technických podmínkách“ vkládají slova „a Dokumentaci stavby“.

Ve 4.19 ve druhém odstavci se za slova „v Technických podmínkách“ vkládají slova „a Dokumentaci stavby“.

Ve 4.20 se v prvním a třetím odstavci za slova „v Technických podmínkách“ vkládají slova „a Dokumentaci stavby“.

4.22 b) zní:

„povolané osoby se budou omezovat na personál zhotovitele a personál objednatele a veškerý další personál ohlášený zhotoviteli objednatelem nebo správcem stavby, jako oprávněný personál dalších zhotovitelů objednatele na staveništi či osoby působící na straně objednatele podle zvláštních právních předpisů (autorský dozor, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi apod.) a na oprávněné úřední osoby.“

Ve 4.23 se za první odstavec vkládá odstavec:

V případě potřeby ploch pro manipulační pruhy a ploch na skládky ornice zhotovitel písemně projedná s vlastníky příslušných pozemků dočasný zábor.

Ve 4.24 první odstavec zní:

„Všechny fosilie, kulturně cenné nebo starožitné předměty, detaily stavby a chráněné části přírody nebo předměty geologického nebo archeologického zájmu nalezené na staveništi budou předány do péče a pravomoci objednatele. Zhotovitel podnikne odpovídající opatření k tomu, aby se personálu zhotovitele nebo jiným osobám zabránilo v odnesení, poškození nebo zničení těchto nálezů.“

Ve 4.24 se první věta druhého odstavce nahrazuje textem:

„Objevení takového nálezu zhotovitel neprodleně oznámí správci stavby a v nezbytném rozsahu práce v místě nálezu přeruší. Správce stavby v souladu s podmínkami stavebního úřadu resp. orgánu státní památkové péče či orgánu ochrany přírody a krajiny vydá pokyn k dalšímu postupu.“

Za 4.24 se vkládá:

4.25 Záruka za odstranění vad

„Zhotovitel získá (na své náklady) záruku za odstranění vad ve výši a v měnách uvedených v Příloze k nabídce. Jestliže v Příloze k nabídce není uvedena částka, tento článek neplatí.“

Zhotovitel předá záruku za odstranění vad objednateli do 21 dnů poté, co obdržel Protokol o převzetí prací na celou stavbu nebo její poslední část a jednu kopii zašle Správci stavby. Záruka za odstranění vad bude vydána právnickou osobou a ze země schválené objednatelem a bude mít formu vzoru, který je součástí zadávací dokumentace nebo jinou formu schválenou objednatelem.

Zhotovitel zajistí, že záruka za odstranění vad bude platná do vydání Potvrzení o provedení díla správcem stavby podle článku 11.9 (*Potvrzení o provedení díla*). Pokud podmínky záruky za odstranění vad specifikují datum její platnosti a zhotovitel nezískal právo na obdržení

Potvrzení o provedení díla do data 28 dnů před datem ukončení platnosti, potom zhotovitel podle toho rozšíří platnost záruky za odstranění vad, dokud nejsou všechny vady odstraněny.

Objednatel nebude vznášet nárok na záruku za odstranění vad, s výjimkou částek, na něž má objednatel nárok podle Smlouvy o dílo v případech:

- a) že zhotovitel neprodlouží platnost záruky za odstranění vad, tak jak je to popsáno v předcházejícím odstavci; za těchto okolností může objednatel nárokovat plnou výši částky záruky za odstranění vad,
- b) že zhotovitel nezaplatí objednateli splatnou částku podle toho, jak s tím buď zhotovitel souhlasil, nebo jak bylo stanoveno podle článku 2.5 (*Nároky objednatele*) nebo kapitoly 20 (*Nároky, spory a rozhodčí řízení*), do 42 dnů po tomto souhlasu nebo rozhodnutí,
- c) že zhotovitel nedokončí veškeré práce, které zbývá vykonat v den uvedený v Protokolu o převzetí prací v přiměřené lhůtě podle pokynů správce stavby a neodstraní vadu do 42 dnů poté, co obdržel oznámení objednatele, v němž bylo požadováno odstranění vady, nebo
- d) že nastanou okolnosti, které opravňují objednatele k odstoupení od Smlouvy o dílo podle článku 15.2 (*Odstoupení od smlouvy ze strany objednatele*), bez ohledu na to, zda bylo odstoupení oznámeno nebo ne.

Objednatel odškodní zhotovitele a zajistí, aby mu nevznikla žádná újma v důsledku nároků na záruku za odstranění vad ve výši, na niž objednatel neměl nárok.

Objednatel vrátí záruku za odstranění vad zhotoviteli do 21 dnů poté, co obdržel kopii Potvrzení o provedení díla.“

4.26 Kontrolní prohlídky stavby

„Zhotovitel je povinen nejpozději 14 dnů předem nahlásit objednateli provedení prací odpovídajících fázím výstavby uvedeným ve stavebním povolení pro uskutečnění kontrolních prohlídek stavby podle stavebního zákona, podle dohody s objednatelem/správce stavby k nim vytvořit podmínky, zajistit potřebné podklady a spolupráci a těchto kontrolních prohlídek se zúčastnit.“

5. JMENOVANÍ PODZHOTOVITELÉ

V 5.4 se vypouštějí slova „za zádržné nebo jiné“.

6. TECHNICKÝ PERSONÁL A PRACOVNÍ SÍLY

6.1 zní:

„V případě zahraničního technického personálu a pracovních sil se postupuje podle příslušných právních předpisů.“

6.2 se ruší.

V 6.6 první odstavec zní:

„Zhotovitel bude poskytovat a udržovat veškerá nutná ubytovací a sociální zařízení pro personál zhotovitele. Zhotovitel rovněž poskytne zařízení a služby pro personál objednatele podle Soupisu prací.“

6.7 se doplňuje:

Zhotovitel zajistí dodržování těchto podmínek z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění, zákona č. 309/2006 Sb. a souvisejících předpisů, včetně:

- plnění zákonných požadavků, týkajících se provozu vyhrazených technických zařízení,
- plnění požadavků na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,
- zavedení systému požární ochrany podle příslušných právních předpisů,
- zavedení systému nakládání s odpady podle zákona o odpadech,
- plnění požadavků zákona o chemických látkách a chemických přípravcích v platném znění,
- plnění požadavků v dopravě, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky (mj. zpracování místního provozního bezpečnostního předpisu a plnění požadavků norem ADR při přepravě nebezpečných věcí).

Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením.

Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající pro něj ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména ve vztahu ke koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (byl-li objednatelem určen).

Dále je zhotovitel povinen zavázat jiné fyzické osoby působící s jeho vědomím na stavbě:

- i) k dodržování předpisů v bezpečnosti a ochraně zdraví a k povinnosti používat osobní ochranné prostředky, technická zařízení, přístroje a nářadí splňující požadavky zvláštních předpisů,
- ii) k povinnosti 5 dnů před převzetím pracoviště informovat zhotovitele o všech okolnostech, které by mohly vést ke zvýšení rizika ohrožení života a poškození zdraví jiných pracovníků.

Neplnění výše uvedených povinností se považuje za neplnění povinností zhotovitele podle Smlouvy o dílo.“

6.10 se doplňuje:

„Na žádost správce stavby předá zhotovitel seznam technického personálu, případně všech pracovníků, které na stavbě zaměstnává.“

7. TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ, MATERIÁLY A PRACOVNÍ POSTUPY

V 7.4 se první odstavec doplňuje:

„Tento článek platí i pro „kontrolní zkoušky“, prováděné podle TKP Kapitola 1 a dalších (včetně ZTKP), jsou-li v TKP požadovány v průběhu výstavby.“

V 7.4 se druhý odstavec doplňuje:

„Zkoušky musí být provedeny laboratořemi se způsobilostí podle MP SJ-PK v závislosti na účelu zkoušek.“

7.7 zní:

„Technologické zařízení a materiály se stávají vlastnictvím objednatele, jakmile nastane dřívější z následujících možností:

- a) když jsou zabudovány do stavby nebo zaplacený objednatelem,
- b) zhotoviteli vznikne nárok na zaplacení ceny technologického zařízení a materiálů podle článku 8.10 (*Platba za technologická zařízení a materiály v případě přerušeni práce*),
- c) dojde k jejich převzetí v důsledku odstoupení od smlouvy o dílo podle článků 15.2 (*Odstoupení ze strany objednatele*) a 16.3 (*Ukončení prací a odstranění vybavení zhotovitele*).“

V 7.8 se za slova „v Technických podmínkách“ vkládají slova „a Dokumentaci stavby“.

8. ZAHÁJENÍ PRACÍ, ZPOŽDĚNÍ A PŘERUŠENÍ PRACÍ

V 8.1 druhá věta se ruší.

V 8.3 se na konci prvního odstavce doplňuje:

„(iii) odhad plateb, o nichž zhotovitel očekává, že budou splatné v každém čtvrtletí až do doby vydání Protokolu o převzetí prací.“

V 8.7 první věta zní:

„Jestliže zhotovitel nevyhoví článku 8.2 (*Lhůta pro dokončení*) nebo nesplní Lhůtu pro uvedení stavby do provozu uvedenou v Příloze k nabídce, zaplatí za tento nedostatek podléhající článku 2.5 (*Nároky objednatele*) objednateli smluvní pokutu.“

9. PŘEJÍMACÍ ZKOUŠKY

V 9.1 první věta zní:

„Zhotovitel provede přejímací zkoušky v souladu s Technickými podmínkami, touto kapitolou a článkem 7.4 (*Zkoušení*) poté co poskytl dokumenty v souladu s odstavcem (d) článku 4.1 (*Všeobecné povinnosti zhotovitele*).“

10. PŘEVZETÍ OBJEDNATELEM

Na konec 10.1 a) se za středník a před slovo „nebo“ doplňuje text:

„tyto nedokončené práce či vady budou sepsány v příloze protokolu o převzetí prací, kterou podepíše správce stavby a zhotovitel a ve které správce stavby po dohodě se zhotovitelem určí lhůty a způsob dokončení prací a odstranění vad“, nebo

V 10.2 se na konec druhého odstavce vkládá:

- „d) v případě Uvedení stavby do provozu za podmínek stanovených ve Smlouvě o dílo se ustanovení podle písm. a) – c) nepoužijí a podmínky převzetí částí prací, které jsou předmětem Uvedení stavby do provozu, budou upraveny v dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřené za účelem zahájení řízení o Předčasném užívání stavby.“

11. ODPOVĚDNOST ZA VADY

V 11.1 v prvním odstavci:

- se tečka za odstavcem b) nahrazuje čárkou a
- doplňuje se nový odstavec c):
„c) předá veškeré výše uvedené práce protokolárně objednateli (nebo jeho zástupci).“

12. MĚŘENÍ A OCEŇOVÁNÍ

Ve 12.3 se ve druhém odstavci ruší celý text uvedený pod písm. (a) a dále slovo: „nebo“ a označení „b)“.

Ve 12.3 se za předposlední odstavec vkládá:

„Jako podklad pro odvození vhodných sazeb a cen budou použity kalkulace jednotkových cen pro nabídku doložené pro tento účel zhotovitelem ke Smlouvě o dílo.“

13. ZMĚNY A ÚPRAVY

13.1 se doplňuje:

„Pokud změny vyžadují úpravu Smlouvy o dílo formou dodatku, nemohou být realizovány před jeho uzavřením. Dodatek může být uzavřen pouze v průběhu provádění prací a na základě požadavku vzneseného jednou ze stran nejpozději 14 dní před uplynutím termínu pro dokončení stavby. Dodatek nesmí měnit soutěžní podmínky platné v době udělení zakázky ani znamenat podstatné změny původní Smlouvy o dílo.“

13.1 se doplňuje:

„Při vydávání pokynu ke změně nebo při jejím schvalování musí být respektována příslušná ustanovení zákona o veřejných zakázkách a v případě spolufinancování stavby z fondů EU nebo jiných dotačních titulů musí být respektovány jejich směrnice a pokyny.“

13.2 zní:

„Zhotovitel může kdykoli předložit správci stavby písemný návrh, který (podle zhotovitelova názoru), pokud bude schválen, (i) urychlí dokončení, (ii) sníží náklady objednatele na realizaci, údržbu nebo provoz stavby, (iii) zlepší efektivitu nebo hodnotu dokončené stavby pro objednatele, nebo (iv) bude jinak ku prospěchu objednatele.“

Návrh bude připraven na náklady zhotovitele a bude obsahovat náležitosti uvedené v příslušné části Smlouvy o dílo.

Jestliže návrh, který je schválen objednatelem, zahrnuje změnu v dokumentaci části zhotovovacích prací, potom, nedohodnou-li se strany jinak:

- a) bude tuto část projektovat zhotovitel,
- b) zhotovitel zajistí veškerá povolení nebo změnu vydaných rozhodnutí, která jsou potřebná pro realizaci změny,
- c) budou platit odstavce (a) až (d) článku 4.1 (*Všeobecné povinnosti zhotovitele*) a
- d) jestliže tato změna povede ke snížení ceny díla za tuto část, potom bude správce stavby postupovat v souladu s článkem 3.5 (*Rozhodování*), aby odsouhlasil nebo stanovil
 - i) částku, která bude zahrnuta do ceny díla,
 - ii) způsob měření, ocenění a plateb za tuto část díla.

Zhotovitel neprovede žádnou změnu nebo úpravu stavby podle tohoto článku, pokud není projednána a schválena postupem, který je součástí Smlouvy o dílo, a Správce stavby nevydá pokyn k jejich provedení.“

13.5 se doplňuje:

„Přijatá cena stavby zahrnuje provizorní položku pro rezervu, je-li sjednána. Výše částky určené pro tuto položku je v takovém případě stanovena v Rekapitulaci nabídkové ceny. Provizorní položka pro rezervu nepokrývá zvýšení nebo snížení nákladů podle článku 13.8 (*Úpravy v důsledku změn nákladů*).

Čl. 13.8 zní:

Úpravy v důsledku změn nákladů

13.8 V tomto článku „tabulka údajů o úpravách“ znamená úplnou tabulku upravujících koeficientů, obsaženou v Příloze k nabídce. Jestliže taková tabulka údajů o úpravách neexistuje, pak tento článek neplatí.

Jestliže tento článek platí, budou částky splatné zhotoviteli upraveny kvůli zvýšením nebo snížením cen pracovní síly, vybavení a jiných vstupů do stavby, tak, že se přičtou nebo odečtou částky stanovené podle vzorců předepsaných tímto článkem. Do té míry, v níž plná kompenzace za veškerá zvýšení nebo snížení nákladů není kryta ustanoveními tohoto nebo jiných článků, bude se mít za to, že přijatá cena stavby zahrnuje částky, které pokryjí možnost dalšího zvýšení i snížení nákladů.

Úprava, která se použije na částku jinak splatnou zhotoviteli (tak jak byla stanovena v souladu s příslušným souvisícím dokumentem a potvrzena Potvrzením platby), bude provedena podle níže uvedeného vzorce. Žádná úprava by neměla být použita pro práci oceňovanou na základě nákladů nebo běžných cen. Vzorec bude mít následující obecnou podobu:

$$P_n = a + b \times L_n / L_o$$

kde:

- „P_n“ je násobitel změny, který bude použit na fakturovanou cenu díla za práci provedenou za období „n“, přičemž tímto obdobím je měsíc, není-li v Příloze k nabídce uvedeno jinak,
- „a“ je pevný koeficient uvedený v odpovídající tabulce údajů o úpravách a představující část smluvních plateb, která nemůže být upravována,
- „b“ je koeficient představující část smluvních plateb, která může být upravována a je uveden v odpovídající tabulce údajů o úpravách; tento tabulkový prvek bude označovat dílo podle směrů výstavby,
- „L_n“ je aktuální cenový index nákladů stavební výroby za období „n“; odpovídá tabulkovému prvku nákladů 63 dnů před posledním dnem období (k němuž se vztahuje Potvrzení o platbě), a
- „L_o“, je základní cenový index nákladů stavební výroby; je použitelný pro odpovídající tabulkový prvek nákladů a základní datum.

Budou použity cenové indexy cen nákladů stavební výroby uvedené v tabulce údajů úprav. Při stanovení cenových indexů cen nákladů stavební výroby se použijí indexy zveřejňované čtvrtletně Českým statistickým úřadem (dále ČSÚ) v publikaci Indexy cen stavebních prací, stavebních děl a nákladů stavební výroby s kódovým označením 7001 v tab. 4.

Budou použity indexy cen nákladů stavební výroby podle směrů výstavby vztažené k průměru roku 2005 (resp. k průměru roku stanovenému ČSÚ po přepočtu na novou základnu) jako např.: Inženýrská stavby, Budovy nebytové, nevýrobní a pod.

Pro použití čtvrtletních údajů ČSÚ platí pravidlo, že pro měsíční faktury bude index daného díla stejný po celé příslušné období až do uveřejnění dalšího čtvrtletního indexu.

Výši koeficientu „a“ lze nastavit podle objemu prací oceňovaných skutečnými náklady nebo běžnými cenami.

Součet koeficientů „a“ a „b“ se rovná 1,00.

Dokud nejsou k dispozici všechny aktuální cenové indexy, určí správce stavby oznámením objednateli a zhotoviteli provizorní index pro vydání Potvrzení dílčí platby. Když je k dispozici aktuální cenový index, bude úprava podle toho přepočítána.

Jestliže zhotovitel nedokončí stavbu ve lhůtě pro dokončení, bude poté provedena úprava cen za použití buď (i) každého indexu použitelného 49 dnů před vypršením lhůty pro dokončení stavby, nebo (ii) aktuálního indexu, podle toho, co je výhodnější pro objednatele.

Indexy pro každé stavební dílo uvedené v tabulce (tabulkách) údajů o úpravách budou upraveny, pouze jestliže byly poskytnuty jako neodůvodněné, nevyrovnané nebo neoprávněné, v důsledku změny.

14. CENA DÍLA A PLATBY

14.1 d) se ruší.

Ve **14.3** se vypouští v prvním odstavci slova „které budou zahrnovat zprávu o postupu prací v tomto měsíci v souladu s článkem 4.21 (*Zprávy o postupu prací*)“.

Ve **14.3** se na konec prvního odstavce doplňuje:

„Veškerá korespondence týkající se plateb, včetně faktur, potvrzení o průběžných a konečných platbách bude zhotovitelem předávána ve formě odsouhlasené správcem stavby.“

Ve **14.3** se dále ve druhém odstavci vypouští bod c).

14.4 zní:

„Zhotovitel předloží Správci stavby do 42 dnů po zahájení prací nezávazné odhady plateb, o nichž očekává, že budou splatné v každém čtvrtletí. Revidované odhady budou předkládány ve čtvrtletních intervalech, dokud nebude vydán Protokol o převzetí prací na celou stavbu.“

Ve **14.6** se druhý odstavec ruší.

Ve **14.7 a)** se slova: „do 42 dnů po vydání Dopisu o přijetí nabídky nebo“ nahrazují slovy „do 60 dnů od vyžádání zálohy zhotovitelem“.

14.7 b) zní:

„částku potvrzenou v každém Potvrzení dílčí platby poté, co správce stavby obdrží prohlášení a podpůrné dokumenty, v termínu splatnosti uvedeném na faktuře, a“

14.7 c) zní:

„částku odsouhlasenou v Potvrzení konečné platby poté, co objednatel obdrží toto potvrzení, v termínu splatnosti uvedeném na faktuře.“

Ve **14.7** se za c) doplňuje:

„Splatnost faktur, vystavených v roce 2012, v měsících bude stanovena dle vzorce 12 – n, kde n je měsíc vystavení faktury. Splatnost faktury však nesmí být kratší než 3 měsíce. Splatnost faktur, vystavených v roce 2013, v měsících jsou 3 měsíce.“

V 14.8 druhý odstavec zní:

„Smluvní pokuta činí 0,05 % z částky nezaplacené platby za každý kalendářní den období zpožděné platby.“

14.9 se ruší.

14.10 se ruší.

Ve 14.11 se v prvním odstavci slova „Potvrzení o provedení díla“ nahrazují slovy „Protokol o převzetí prací na celou stavbu“.

Ve 14.11 se dále v posledním odstavci se vypouští slova „článku 20.4 (Rozhodnutí Rady pro řešení sporů) nebo“.

Ve 14.14 první odstavec zní:

„Objednatel nebude zavázán (mimo případy, kdy není dle českého práva možné tento závazek smluvně omezit) zhotoviteli za žádnou záležitost nebo věc vzniklou ze Smlouvy o dílo nebo realizace stavby (nebo v souvislosti s nimi), pokud na ně zhotovitel neuplatní nárok v Závěrečném prohlášení.“

Za 14.15 se vkládají dva nové články:

14.16 Zhotovitel bude fakturovat cenu díla tak, aby faktury obsahovaly účel fakturovaných částek a přesně specifikovaly jednotlivé uznatelné náklady. Na každé faktuře bude uveden název stavby „II/303 – Rozšíření o stoupačí pruhy v úseku km 21,5 – 25,5“ a registrační číslo projektu (není-li uvedeno, sdělí správce stavby), tak aby byla jednoznačně patrná souvislost jednotlivých faktur se stavbou. Jednotlivé faktury budou zpracovány bez zaokrouhlování (bez korunového vyrovnání fakturované částky).

14.17 Faktury budou vystavovány na objednatele a předkládány prostřednictvím správce stavby na adresu SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové nebo osobně Ing. Ireně Vaněčkové - středisko přípravy a realizace staveb Náchod, Broumovská 90, 547 01 Náchod.

15. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY OBJEDNATELE

V 15.2 se v prvním odstavci v bodě a) za slova „článku 4.2 (Záruka za provedení díla)“ vkládají slova „a článku 4.25 (Záruka za odstranění vad)“.

V 15.2 dále v pátém odstavci („Zhotovitel poté opustí staveniště ...“) první věta zní:

„Zhotovitel poté opustí staveniště a předá správci stavby veškeré požadované vybavení, dokumenty zhotovitele a jinou projektovou dokumentaci zhotovenou jím nebo pro něj a dokumentaci zhotovitele, technologická zařízení, materiály a práce, za něž obdržel platbu.“

V čl. 15.5 se doplňuje za slovo kdykoli následující text: „nastanou-li důvody vyjmenované v čl. 15.2.“

16. PŘERUŠENÍ PRACÍ NEBO Odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele

V 16.3 se v bodě b) slovo „další“ nahrazuje slovem „veškeré“.

V 16.4 se v bodě a) za slova: „záruku za provedení díla“ vkládají slova „a/nebo záruku za odstranění vad“.

18. POJIŠTĚNÍ

V 18.1 se ve druhém odstavci slova „Dopisu o přijetí nabídky“ nahrazují slovy „uzavření Souhrnu smluvních dohod“.

20. NÁROKY, SPORY A ROZHODČÍ ŘÍZENÍ

20.2 se ruší.

20.3 se ruší.

20.4 se ruší.

20.5 zní:

„Jestliže mezi stranami vznikne spor jakéhokoli druhu v souvislosti se Smlouvou o dílo nebo realizací stavby nebo z nich vyplývající, včetně jakéhokoli sporu týkajícího se potvrzení, rozhodnutí, pokynu, názoru nebo posouzení správce stavby, pokusí se obě strany vyřešit spor smírně. Nedojde-li k dohodě, je každá ze smluvních stran oprávněna předložit spor k projednání a rozhodnutí příslušnému obecnému soudu České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.“

20.6 se ruší.

20.7 se ruší.

20.8 se ruší.

„II/303 – Rozšíření o stoupační pruhy v úseku km 21,5 - 25,5“

1. Všeobecně

- a) Tuto preambuli je nutno číst ve spojitosti s ostatními částmi zadávací dokumentace, a to zejména s :
- podmínkami smlouvy
 - technickými kvalifikacemi
 - výkresy
- b) Pro fakturaci budou výměry všech položek, tj. délky, plochy a kubatury měřeny na staveništi v souladu se Zvláštními obchodními podmínkami článku 12.1.
- c) Sazby a ceny v oceněném výkazu výměr musí, pokud a nakolik není stanoveno podle smlouvy, zahrnovat veškeré zhotovitelovo vybavení, pracovní síly, dozor, materiály, výstavbu vč. vyhotovení realizační dokumentace, fotodokumentace postupu výstavby, dokumentace stavu okolní zástavby údržbu, pojištění, zisk, daně (kromě DPH) a poplatky spolu se všemi obecnými riziky, závazky a povinnostmi stanovenými nebo implikovanými ve smlouvě. Částka DPH musí být přičtena jako oddělená položka v sumáři výkazu výměr.
- d) Veškeré sazby a ceny jsou míněny v korunách českých.
- e) Stručné popisy položek uvedené ve výkazech výměr jsou určeny pouze k účelům identifikace a nijak nepozměňují ani nenahrazují podrobný popis prací obsažených jinde v zadávací dokumentaci. S výjimkou případů, kde je ve specifikaci nebo soupisu prací konkrétně a výslovně stanoveno jinak, se kvalifikují pouze trvalé práce. Dílo se měří v čistých rozměrech podle dimenzí vyznačených v projektové dokumentaci (dokumentaci stavby) nebo písemně stanovených správcem stavby, pokud není ve smlouvě konkrétně popsáno nebo předepsáno jinak.
- f) Jestliže není ve smluvní (zadávací) dokumentaci stanoveno jinak, musí být metoda měření hotového díla k úhradě v souladu s „Oborovým řídicím stavebních konstrukcí pozemních komunikací OTSKP“ MD ČR vč. elektronické formy.
- g) Nebude poskytována žádná srážka na ztráty materiálu či zmenšení jejich objemu během dopravy nebo zúšťňování.
- h) Sazby a ceny zahrnuté do výkazu výměr se pokládají za vše zahrnující hodnoty prací popsaných dotýcnými položkami včetně všech nákladů a výdajů, které mohou být nutné při provádění a pro účely popsaných prací, spolu s veškerými dočasnými pracemi a instalacemi, jichž může být zapotřebí, a všemi obecnými riziky, povinnostmi a závazky stanovenými nebo implikovanými v dokumentech, na nichž je nabídka založena. Vzhledem k zabránění určitých nejasností se upozorňuje konkrétně: v ceně za výkopy musí být zahrnuty veškeré práce a ceny, tedy vodorovné i svislé přemístění a odvoz na skládku, vč. uložení a případných poplatků. Zásadně se neurčuje místo a vzdálenost skládek (pokud k tomu nejsou přesné požadavky v PD, např. skládka SÚS), s veškerým vytěženým materiálem hospodáři zhotovitel a určuje si své vlastní skládky pokud jsou ekonomicky výhodnější než je uvedeno v PD. Obdobně pro uložení do násypů se předpokládá i získání vhodného materiálu pro který násyp či zásyp vč. odkopání, naložení, odvozu a kalkulace případného rozdílu objemové hmotnosti a zatlačení násypů do podloží, pokud není v projektu uvedeno jinak. V cenách a sazbách odkopávek, násypů, zásypů a dalších podobných zemních pracích musí být zahrnuty veškeré náklady na úpravu zemníků, skláček vč. příjezdů komunikací a případného uvedení do původního stavu či rekultivace, pokud není v projektu uvedeno jinak. Bude se předpokládat, že poplatky, režie, zisk a přírážky na všechny závazky jsou rozděleny rovnoměrně na všechny jednotkové ceny či sazby.

2. Prozatímní částky

Kde se v soupisu prací vyskytuje položka, označená „Provizorní cena (Prov.cena)“ v popisu položky, je nutno práci nařizenou správcem stavby hodnotit podle čl.13.5 Obchodních podmínek staveb pozemních komunikací, resp. Zvláštních obchodních podmínek stavby. Částka určená zadavatelem (objednatelem) bude fakturována dle skutečnosti na základě specifikace zhotovitele, resp. odsouhlaseného podzhotovitele, odsouhlasené správcem stavby.

Každá provizorní položka bude použita, zcela nebo zčásti, v souladu s pokyny správce stavby a podle toho bude upravena cena díla. Celková suma vyplacená zhotoviteli bude zahrnovat pouze částky za práci, dodávky nebo služby bez jakýchkoli ostatních nákladů nebo zisků, k nimž se provizorní položky vztahují, podle pokynů správce stavby.

3. Úhrnné částky

Ceny uvedené v soupisu prací, pokud jsou označeny v popisu položek „Pevná cena (Úhrnná částka)“, jsou ceny neměnné, a není-li uvedeno jinak ve smlouvě, nesmí být částka uvedená v soupisu prací žádným způsobem zvýšena ani snížena z titulu vyšších nebo nižších skutečných nákladů, než byly odhadnuty při určování ceny. Úhrady se potvrzují po splátkách úměrně rozsahu, v jakém byly podle posouzení objednatele příslušné práce provedeny.

4. Všeobecné položky – obecný popis

Obecný popis aktuálních položek je uveden v soupisu prací stavebního objektu SO Všeobecné a předběžné položky.

5. **Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny**

Nabídková cena bude zpracována oceněním předaného soupisu zhotovovacích prací. Jednotkové ceny uvedené v nabídce v soupisu prací zahrnují úhradu všech prací zhotovovacích i pomocných, vyplývajících z předmětu díla v rozsahu a za podmínek uvedených ve všech předaných zadávacích podkladech, které jsou nejen požadovány a fyzicky uvedeny v soupisech prací (agregované položky), ale i prací vyplývajících ze zadávacích podkladů nutných pro zdárné dokončení a předání díla objednateli, i když nejsou v soupisech prací konkrétně uvedeny, včetně ostatních vedlejších nákladů.

Nabídková cena bude uchazečem zpracována a předána jednak v písemné formě a jednak v elektronické formě na disketě. Na disketě/CD, kterou obdržel uchazeč od zadavatele jako součást zadávací dokumentace, je výkaz výměr uveden ve formátu ASPE a Excel. Uchazeč si dle vlastních možností zvolí elektronický formát, ve kterém ocení výkaz výměr a předloží ho v nabídce. Zadavatel upřednostňuje v případě možnosti výběru na straně uchazeče předkládání oceněného výkazu výměr ve formátu ASPE.

SO 401 Přeložka sdělovacího vedení, SO 402 Meteostanice (je na čtyřech listech jednoho souboru) a SO 501 Přeložka plynového vedení jsou ve formátu ASPE rozpočtovány jednou položkou, ale ve vysvětlujícím textu je uveden odkaz na výkaz výměr ve formátu Excel, který je předložen k ocenění samostatně. Uchazeč ocení výkaz výměr ve formátu Excel a výslednou cenu vloží do výkazu výměr ve formátu ASPE (pokud má možnost pro zpracování nabídkové ceny zvolit formát ASPE). Oceněný výkaz výměr těchto stavebních objektů ve formátu Excel bude nedílnou součástí nabídky uchazeče.

Uchazeč nesmí provádět ve struktuře rozpočtu žádné změny. **Ve formátu ASPE předloží uchazeč na disketě oceněný výkaz výměr jako rozpočet (nikoliv nabídku).** Ve formátu Excel předloží uchazeč oceněný výkaz výměr v předloženém formátu. Při oceňování výkazu výměr ve formátu Excel musí uchazeč respektovat následující pokyny:

- celý rozpočet je nutné mít na prvním listu souboru
- doplnit údaje do sloupce jedn_cena a cena_celkem
- soubor rozpočtu musí být ve formátu MS Excel 5.0/95
- ve sloupcích s číselnými hodnotami musí být v případě desetinného čísla použita čárka, nikoliv tečka.

Název stavby:

„II/303 – Rozšíření o stoupací pruhy v úseku km 21,5 - 25,5“

Rekapitulace nabídkové ceny

OBJEKT	NÁZEV	CENA BEZ DPH	DPH	CENA VČ.DPH
SO 001	Všeobecné a předběžné položky	1 455 000,00	291 000,00	1 746 000,00
SO 002	Kácení	436 857,00	87 371,40	524 228,40
SO 003	Demolice	1 858 919,00	371 783,80	2 230 702,80
SO 101-1	Základní konstrukce	44 336 287,00	8 867 257,40	53 203 544,40
SO 101-2	Sanace	1 195 367,00	239 073,40	1 434 440,40
SO 101-3	Výměna aktivní zóny	2 620 263,00	524 052,60	3 144 315,60
SO 101-4	Výměna podloží násypu	1 402 489,00	280 497,80	1 682 986,80
SO 101-5	Sanace parapláně	1 275 452,00	255 090,40	1 530 542,40
SO 102	Dopravní značení - trvalé	1 074 713,00	214 942,60	1 289 655,60
SO 103-1	Objízdná trasa III/30322 Lachov	2 349 932,00	469 986,40	2 819 918,40
SO 103-2	Objízdná trasa II/302 Hejtmánkovice	3 146 842,00	629 368,40	3 776 210,40
SO 104-1	DIO Etapa 1	667 912,00	133 582,40	801 494,40
SO 104-2	DIO Etapa 2	816 361,00	163 272,20	979 633,20
SO 104-3	DIO Provizorní napojení	230 000,00	46 000,00	276 000,00
SO-105	Propustky	2 463 161,00	492 632,20	2 955 793,20
SO-201	Mostní objekt	3 422 067,00	684 413,40	4 106 480,40
SO-301	Retenční nádrž	299 959,00	59 991,80	359 950,80
SO-401	Přeložka sdělovacího vedení	635 130,00	127 026,00	762 156,00
SO-402	Meteostanice	860 468,00	172 093,60	1 032 561,60
SO-501	Přeložka plynového vedení	121 287,00	24 257,40	145 544,40
SO-701	Drobné pozemní stavby	525 832,00	105 166,40	630 998,40
SO-801	Sadové úpravy	955 742,00	191 148,40	1 146 890,40
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM		72 150 040,00	14 430 008,00	86 580 048,00

Ing. Miloš Matějů
 Místopředseda představenstva a.s.
 Ing. Václav Kučera
 Člen představenstva a.s.

.....
 Ing. Miloš Matějů, místopředseda představenstva a.s.

 Ing. Václav Kučera, člen představenstva a.s.



Soupis objektů

Stavba: 2010-11-20 - Silnice II/303 - Rozšíření o stoupací pruhy v úseku km 21,5 až 25,5

Varianta: ZŘ - Základní řešení DSP+DZS

OC [Kč] 72 150 039,76

Objekt	Popis	OC
SO 001	Všeobecné a předběžné položky	1 455 000,00
SO 002	Kácení	436 857,30
SO 003	Demolice	1 858 918,84
SO 101-1	Základní konstrukce	44 336 286,96
SO 101-2	Sanace	1 195 366,98
SO 101-3	Výměna aktivní zóny	2 620 263,11
SO 101-4	Výměna podloží násypu	1 402 489,60
SO 101-5	Sanace parapláně	1 275 452,03
SO 102	Dopravní značení - trvalé	1 074 712,70
SO 103 - 1	Objízdná trasa III/30322 Lachov	2 349 932,40
SO 103 - 2	Objízdná trasa II/302 Hejtmánkovice	3 146 841,80
SO 104-1	ETAPA 1	667 912,00
SO 104-2	ETAPA 2	816 361,00
SO 104-3	PROVIZORNÍ NAPOJENÍ	230 000,00
SO 105	Propustky	2 463 160,92
SO 201	Mostní objekt	3 422 067,56
SO 301	Retenční nádrž	299 958,56
SO 401	Přeložka sdělovacího vedení	635 130,00
SO 402	Meteostanice	860 467,50
SO 501	Přeložka plynového vedení	121 287,00
SO 701	Drobné pozemní stavby	525 832,00
SO 801	Sadové úpravy	955 741,50

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 2010-11-20 Silnice II/303 - Rozšíření o stoupací pruhy v úseku km 21,5 až 25,5**Objekt:** SO 001 Všeobecné a předběžné položky**Rozpočet:** SO 001 Všeobecné a předběžné položky**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:** DiK - dopravně inženýrská kancelář**Zhotovitel:** M - SILNICE a.s.**Základní cena:** 1 455 000,00 Kč**Cena celková:** 1 455 000,00 Kč**DPH:** 291 000,00 Kč**Cena s daní:** 1 746 000,00 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 1 455 000,00 Kč**Vypracoval zadání:**

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2010-11-20 Silnice II/303 - Rozšíření o stoupací pruhy v úseku km 21,5 až 25,5
 Objekt: SO 001 Všeobecné a předběžné položky
 Rozpočet: SO 001 Všeobecné a předběžné položky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0							
1	014109	Všeobecné	Konstrukce a práce POPLATKY - NÁHRADY dočasné zábory manipulačních pruhů, skládek omíče spod. PROVIZORNÍ CENA = 120 000 Kč	SOUBOR	1,000	120 000,00	120 000,00
2	02520		Technická specifikace: zahrnuje jinde neuvedené poplatky související s výstavbou KONTROLA ROZHODLUVIČIČ KVALITATIVNÍCH PARAMETRŮ KONSTRUKCI A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU Provizorní cena = 140 000,- Kč	KPL	1,000	140 000,00	140 000,00
3	02730		Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelcem požadovanými zkouškami POMOC PRÁCE ŽRÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Plynovod, sdělovací vedení, síťové vedení PROVIZORNÍ CENA = 150 000 Kč	KPL	1,000	150 000,00	150 000,00
4	02821		Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelcem požadovanými zařízeními PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU PROVIZORNÍ CENA = 50 000 Kč	SOUBOR	1,000	50 000,00	50 000,00
5	02910		Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelcem požadovanými pracemi OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMEMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ zaměření skutečného provedení díla ke kolaudační stavby PEVNÁ CENA	SOUBOR	1,000	40 000,00	40 000,00
6	02911		Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelcem požadovanými pracemi OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ geometrický oděšlovací plán pro majákové vypořádky vlastníků vztahů (12 x listem) PEVNÁ CENA	SOUBOR	1,000	50 000,00	50 000,00



POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 2010-11-20 Silnice II/303 - Rozšíření o stoupačci prahy v úseku km 21,5 až 25,5
Objekt: SO 001 Všeobecné a předběžné položky
Rozpočet: SO 001 Všeobecné a předběžné položky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	02912		Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelcem požadovanými pracemi OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ VRSTEV zaměření vrstev pro určení kubatur vyrovnávek (dle zaměření příčných řezů v PD) - etapa I - křizovatka Jetřichov zaměření vrstev pro určení polohopisu, výškopisu, ploch a kubatur vrstvy recofilace (pouze plocha) a jednotlivé astalobetonové vrstvy. Současné s obrusnou vrstvou bude zaměřeno i celé sličníci těleso. Vše bude zaměřeno metodou statického laserového skenování - etapa II celá trasa prováděná v roce 2013 Pevná cena	SOUBOR	1,000	60 000,00	60 000,00
8	02940		Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelcem požadovanými pracemi OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY ve 3 vyhotoveních Pevná cena	SOUBOR	1,000	75 000,00	75 000,00
9	02945		OSTATNÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE jednu měsíčně zajištění jedné sady barevných fotografií v tiskové formě i na CD dokumentující postup výstavby 3x závěrečná fotodokumentace v sbu s popiskem v tiskové i elektronické formě Pevná cena	KPL	1,000	25 000,00	25 000,00
10	02949		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ REALIZAČNÍ DOKUMENTACE realizační dokumentace stavby Pevná cena	KPL	1,000	300 000,00	300 000,00
11	02960		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	KPL	1,000	250 000,00	250 000,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2010-11-20 Silnice II/303 - Rozšíření o stoupací prahy v úseku km 21,5 až 25,5
Objekt: SO 001 Všeobecné a předběžné položky
Rozpočet: SO 001 Všeobecné a předběžné položky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Pačet MJ	J.cena	Celkem
12	03100		autorský dozor projektanta PROVIZORNÍ CENA = 250 000 Kč Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - INFORMAČNÍ TABULE náklady na zřízení informačních tabulí s údaji o stavbě s textem dle vzoru objednatel Pevná cena	KUS	2,000	12 500,00	25 000,00
13	03101		Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - PAMĚTNÍ DESKA osazení na kamenném podstavci po dokončení stavby dle vzoru objednatel min. rozměr 30x40 cm Pevná cena	KUS	1,000	20 000,00	20 000,00
14	03720		Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚ NEBO ZŘÍZ REGULACE A OCHRANU DOPRAVY úhnná částka obsahuje veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi (stluđa se z 1. etapy a z 2. etapy) Pevná cena	KPL	1,000	150 000,00	150 000,00
0			Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požíčováná zařízení zhotovitele Všeobecné konstrukce a práce			1 455 000,00	1 455 000,00
Celkem:							1 455 000,00

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 2010-11-20 Silnice II/303 - Rozšíření o stoupaací pruhy v úseku km 21,5 až 25,5**Objekt:** SO 002 Kácení**Rozpočet:** SO 002 Kácení**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:** DiK - dopravně inženýrská kancelář**Zhotovitel:** M - SILNICE a.s.**Základní cena:** 436 857,30 Kč**Cena celková:** 436 857,30 Kč**DPH:** 87 371,46 Kč**Cena s daní:** 524 228,76 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 436 857,30 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	2010-11-20	Silnice H303 - Rozšíření o stopovací pruhy v úseku km 21,5 až 25,5
Objekt:	SO 002	Kácení
Rozpočet:	SO 002	Kácení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	11030	Zemní práce	VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ LESNÍCH PLOCH	M2	1 300,000	7,00	9 100,00
Technická specifikace: zahrnuje odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby s výjimkou mýcení křovin, kácení stromů, odstranění pařezů, odstranění lesní hrabanky							
2	11205		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM NA SKLÁDKU DODAVATELE	M2	300,000	51,90	15 570,00
včetně likvidace dřevní hmoty a odvozu Nálet: 50*4=200,0000 [A] Křeč: 20*5=100,0000 [B] Celkem: A+B=							
Technická specifikace: odstranění travin, křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin spálení na hromadách nebo štěpkování							
3	112041		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE	KUS	33,000	410,00	13 530,00
včetně likvidace dřevní hmoty a pařezů odvoz na skládku dodavatele Do 30 cm: 18=18,0000 [A] Do 50 cm: 15=15,0000 [B] Celkem: A+B=							
Technická specifikace: Kácení stromů se měří v "ks" poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména: - porážení stromu a osckání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace. Odstranění pařezů se měří v "ks" vyřezaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace. - zásyp jam po pařezích							



POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 2010-11-20 Silnice II/303 - Rozšíření o stoupačací prahy v úseku km 21,5 až 25,5
Objekt: SO 002 Kácení
Rozpočet: SO 002 Kácení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	Jedna	Celkem
4	1120143		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRAN PÁŘEŽŮ, ODVOZ NA SKLÁDKU OBJEDNATELE odstranění lesního porostu včetně likvidace dřevní hmoty a pařezů, odvoz na skládku dodávatele Technická specifikace: Kácení stromů se měří v "ks" poražených stromů (průměr stromů se měří v místě lezu) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace. Odstranění pařezů se měří v "ks" vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zeminí práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace. - zásyp jam po pařezech	KUS	490 000	410,00	200 900,00
5	112214		ODSTRANĚNÍ PÁŘEŽŮ D DO 0,5M, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v "ks" vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zeminí práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace. - zásyp jam po pařezech	KUS	810 000	241,70	195 777,00
6	112224		ODSTRANĚNÍ PÁŘEŽŮ D DO 0,9M, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE pařezy v krajnici komunikace Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v "ks" vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zeminí práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace. - zásyp jam po pařezech	KUS	7 300	282,90	1 880,30

**POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ**

Stavba:	2010-11-20	Silnice II/303 - Rozšíření o stoupací prvky v úseku km 21,5 až 25,5
Objekt:	SO 002	Kácení
Rozpočet:	SO 002	Kácení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				436 857,30

Celkem: 436 857,30

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 2010-11-20 Silnice II/303 - Rozšíření o stoupací pruhy v úseku km 21,5 až 25,5**Objekt:** SO 003 Demolice**Rozpočet:** SO 003 Demolice**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:** DiK - dopravně inženýrská kancelář**Zhotovitel:** M - SILNICE a.s.**Základní cena:** 1 858 918,84 Kč**Cena celková:** 1 858 918,84 Kč**DPH:** 371 783,77 Kč**Cena s daní:** 2 230 702,61 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 1 858 918,84 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	2010-11-20 Silnice II/303 - Rozšíření o stoupačci prahy v úseku km 21,5 až 25,5
Objekt:	SO 003 Demolice
Respočet:	SO 003 Demolice

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	Jedna	Celkem
0	1	014102	Všeobecná konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLÁDKU výkopová zemina	T	850,500	19,70	16 754,85
			Krajnice: $2362,5 \times 2 \times 0,1 \times 1,8 = 850,5000$ [A] Celkem: A=				
			Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovatelé skládky související s uložením odpadu na skládce.				
2	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S I kamenná sut	T	1 067,680	9,80	10 463,26
			Překopy, sjezdy, demolovaná vozovka (50%): $533,84 \times 2 = 1 067,6800$ [A] Celkem: A=				
			Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovatelé skládky související s uložením odpadu na skládce.				
3	014122		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II betonová sut	T	502,896	14,80	7 442,86
			Dlaždice chodníku: $3 \times 2,5 = 7,5000$ [A] Obruby nástupišť: $40 \times 0,25 = 10,0000$ [B] Žlaby příkopové: $1346,1 \times 0,15 \times 2,4 = 484,5960$ [C] Vpusti: $1 \times 0,8 = 0,8000$ [D] Celkem: A+B+C+D=				
			Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovatelé skládky související s uložením odpadu na skládce.				
4	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S III sut s příměsí asfaltu a směsná sut	T	2 700,000	14,80	39 960,00
			Posypový materiál: $1500 \times 1,8 = 2 700,0000$ [A] Celkem: A=				
			Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovatelé skládky související s uložením odpadu na skládce.				
5	014142		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S IV nebezpečný odpad	T	1 247,400	147,50	183 991,50
			Směs kamenniva a dehtu: $594 \times 2,1 = 1 247,4000$ [A] Celkem: A=				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2010-11-20 Silnice II/303 - Rozšíření o stoupačci prahy v úseku km 21,5 až 25,5
 Objekt: SO 003 Demolice
 Rozpočet: SO 003 Demolice

Pol.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				258 612,47
1	6	113134	Zemní práce				
			<p>Technická specifikace: Položka obsahuje všechny poplatky provozovateli skládky související s uložení odpadů na skládce.</p> <p>ODSTRAN KRYTU VOZOVKA A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE</p> <p>sjezdy: $(100+60)*0,05=8,0000$ [A] Celkem: A=</p>	M3	8,000	484,70	3 877,60
			<p>Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce.</p> <p>ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE</p> <p>Chodníky: $60*0,05=3,0000$ [A] Celkem: A=</p>	M3	3,000	642,40	1 927,20
			<p>Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce.</p> <p>ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC</p> <p>odvoz na skládku: řídavatele</p> <p>$(298+60+48+47+402+83+343+69+87+85+141+117+96+47)*0,7=1 346,1000$ [A] Celkem: A=</p>	M2	1 346,100	114,90	154 666,89
			<p>Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce.</p> <p>ODSTRAN PODKL VOZOVKA CHOD Z KAM NESTIMEL, ODVOZ DO NA SKLÁDKU DODAVATELE</p> <p>50% celkového objemu pro další využití do aktivní zóny</p> <p>demolovaná vozovka - ŠD: $(2391+112+30)*0,36=911,8800$ [A] sjezdy- kamenné: $(100+60)*0,25=40,0000$ [B]</p>	M3	533,840	82,80	44 201,95



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	2010-11-20 Silnice II/303 - Rozšíření o stoupací pruhy v úseku km 21,5 až 25,5
Objekt:	SO 003 Demolice
Respočet:	SO 003 Demolice

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10	113324		<p> $\text{překopy: } 386 \times 0,3 = 115,8000 \text{ [C]}$ $\text{Celkem: } (A+B+C) \times 0,5 = 533,8400 \text{ [D]}$ </p> <p> Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. </p> <p> ODSTRAN PODKL VOZOVKA CHOD Z KAM NESTMEL, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE 50% celkového objemu s odvozem na skládku </p> <p> $\text{demolovaná vozovka - ŠD: } (2391 + 112 + 30) \times 0,36 = 911,8800 \text{ [A]}$ $\text{sjezdy- kamenivo: } (100 + 40) \times 0,25 = 40,0000 \text{ [B]}$ $\text{překopy: } 386 \times 0,3 = 115,8000 \text{ [C]}$ $\text{Celkem: } (A+B+C) \times 0,5 = 533,8400 \text{ [D]}$ </p> <p> Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. </p> <p> ODSTRAN PODKL VOZOVKA CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE pro další využití </p> <p> $\text{Překopy - 1 l (km 22,230) + 48 (km 22,320) + 30 (km 22,420) + 8 (km 22,430) - 5 (km 22,530) + 5 (km 22,650) + 5 (km 22,760) + 5 (km 22,880) + 20 (km 23,070) + 28 (km 23,300) + 26 (km 23,410) + 20 (km 23,510) + 95 (km 24,000) + 20 (km 24,120) + 25 (km 24,240) + 30 (km 24,540) + 5 (km 24,950) :$ $(11 + 48 + 30 + 8 - 5 + 5 + 5 + 20 + 28 + 26 + 20 + 95 + 20 + 25 + 30 + 5) \times 0,03 = 11,5800 \text{ [A]}$ $\text{Demolovaná vozovka: } 2333 \times 0,03 = 75,9900 \text{ [B]}$ $\text{Celkem: } A+B=$ </p>	M3	533,840	82,80	44 201,95
11	113334		<p> Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. </p> <p> ODSTRAN PODKL VOZOVKA CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE pro další využití </p> <p> $\text{Překopy - 1 l (km 22,230) + 48 (km 22,320) + 30 (km 22,420) + 8 (km 22,430) - 5 (km 22,530) + 5 (km 22,650) + 5 (km 22,760) + 5 (km 22,880) + 20 (km 23,070) + 28 (km 23,300) + 26 (km 23,410) + 20 (km 23,510) + 95 (km 24,000) + 20 (km 24,120) + 25 (km 24,240) + 30 (km 24,540) + 5 (km 24,950) :$ $(11 + 48 + 30 + 8 - 5 + 5 + 5 + 20 + 28 + 26 + 20 + 95 + 20 + 25 + 30 + 5) \times 0,03 = 11,5800 \text{ [A]}$ $\text{Demolovaná vozovka: } 2333 \times 0,03 = 75,9900 \text{ [B]}$ $\text{Celkem: } A+B=$ </p>	M3	87,570	351,80	30 815,88
12	1133382		<p> Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. </p> <p> ODSTRAN PODKL VOZOVKA CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ NA SKLÁDKU NEBEZPEČNÉHO ODPADKU </p> <p> $\text{Podkladní vrstva z dehtového PM: } 900 \times 6 \times 0,1 \times 1,1 = 594,0000 \text{ [A]}$ $\text{Celkem: } A=$ </p>	M3	594,000	563,30	334 608,20



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	2010-11-20	Sítnice II/303 - Rozšíření o stoupační pruhy v úseku km 21,5 až 25,5
Objekt:	SO 003	Demolice
Ročet:	SO 003	Demolice

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Cellkem
13	113524	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH BETON OBRUBNÍKŮ, ODVOZNA SKLÁDKU DODAVATELE nastupišť zastávky 40=40,0000 [A] Celkem: A=	M	40,000	32,00	1 280,00
14	113723	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZNA SKLÁDKU ZHOTOVITĚLE k dalšímu použití na stavbě Technická specifikace: Položka obsahující veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Komunikace II/303: $(18085+230+60+100+105+2533)*0,1=2 111,3000$ [A] Napojení komunikací: $(34+24+21+44+198+11+20+19+24+22+20)*(0,04*1,5+0,05*1+0,06*0,5)-48,5800$ [B] Celkem: A+B=	M3	2 159,860	277,70	599 798,68
15	123218	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR 3 ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE Posypový materiál: 1500=1 500,0000 [A] Celkem: A=	M3	1 500,000	102,80	154 200,00
		Technická specifikace: Položka obsahující veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkoppkem - kompletní provedení výkoppky nezapažené i zapažené - ošetření výkoppky po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkoppvek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod - příplatek za leprvost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytažování a nošení výkoppku				



POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 2016-11-29 Silnice H303 - Rozšíření o stoupací pruhy v úseku km 21,5 až 25,5

Objekt: SO 003 Demolice

Rozpočet: SO 003 Demolice

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
16	129221		<ul style="list-style-type: none"> - svahování a přesvah. svažitú do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné kruhové rozpojení odsířelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napáďavek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepážování - hradicí a šíťové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svaňování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, nerčí-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udiňování vykopářiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí vykopářiště a ve vykopářišti - třídění vykopka - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 	M2	4 725,000	19,70	93 082,50
			<p>ODSTRANĚNÍ NÁNOSU KRAJNIC TL DO 100MM 2*3150*0,75=4 725,0000 [A] Celkem: A=</p>				
17	17120		<p>Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemísťení, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku ULOŽENÍ SYPANINY DC NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT</p> <p>Vyfrézovaná žitvice: 2159,88=2 159,8800 [A] Podkladní vrstvy - žitvice: 87,57=87,5700 [B] Podkladní vrstvy - nestmelené: 533,84=533,8400 [C] Celkem: A+B+C=</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje: - kompletní provedení zerní konstrukce - ošetření uložště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění ve zřížených podmínkách a střímených prostorech - zřízení ukládaní sypaniny pod vodu - ukládaní po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu</p>	M3	2 781,290	5,30	14 740,84



POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 2010-11-20 Silnice I/303 - Rozšíření o stoupací pruhy v úseku km 21,5 až 25,5
 Objekt: SO 003 Demolice
 Rozpočet: SO 003 Demolice

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce				1 477 393,69
9	18	Ostatní konstrukce a práce ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM Začátek a konec úseku, napojení na stávající MK a sjezdy: 6+8,4+8,5+6,9+4,8+6,3+21+19,6+7,3=88,8000 [A] Celkem: A=	M	88,800	54,10	4 804,08
19	96618	Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH kovová závora	KUS	1,000	1 476,00	1 475,00
20	966811	Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou suť a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.). ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ	M	3,000	511,50	1 534,50
21	966827	Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou suť a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.). - zahrnuje i odstranění stropků z jiného materiálu (beton, kámen). ODSTRANĚNÍ SILNIČNÍHO SVODIDLA OCEL odvoz svodnic a tlumičů dílů na cestnírovství SUS Broumov, ostatní na skládku zhotovile 273+50+62+142+38+148+56+116+85=970,0000 [A] Celkem: A=	M	970,000	118,10	114 557,00
		Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou suť a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku.				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	2010-11-20	Sílnice II/303 - Rozšíření o stoupační pruhy v úseku km 21,5 až 25,5
Objekt:	SO 003	Demolice
Rozpčet:	SO 003	Demolice

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
22	96687		- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb). VYBOURÁNÍ LÍČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETELNÍCH včetně odvozu na smláčku dodavatele Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou stří a hmotami včetně uložení na skládku. - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb).	KUS	1,000	541,10	541,10
9			Ostatní konstrukce a práce				122 912,68

Celkem:

1 858 918,84



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2010-11-20 Silnice II/303 - Rozšíření o stoupací pruhy v úseku km 21,5 až 25,5
Objekt: SO 101 Rekonstrukce vozovky, odvodnění, výškové vyrovnání chodníků a sjezdů
Rozpočet: SO 101-1 Základní konstrukce

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace: DiK - dopravně inženýrská kancelář

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Základní cena: 44 336 286,96 Kč

Cena celková: 44 336 286,96 Kč

DPH: 8 867 257,39 Kč

Cena s daní: 53 203 544,35 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 44 336 286,96 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	2010-11-20	Silnice II/303 - Rozšíření o stoupační pruhy v úseku km 21,5 až 25,5
Objekt:	SO 101	Rekonstrukce vozovky, odvodnění, výškové vyrovnání chodníků a sjezdů
Rozpočet:	SO 101-1	Základní konstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	1	014102	Všeobecné konstrukce a práce PCPLATKY ZA SKLADKU výkopová zemina	T	8 287,020	19,70	163 254,29
			Odkopávky: 3888*1,8=6 998,4000 [A] Přikopy - čišění: 1390*0,25*1,8=625,5000 [B] Rýhy: 368,4*1,8=663,1200 [C] Celkem: A+B+C=				
			Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložáním odpadu na skládce.				
0			Všeobecné konstrukce a práce				163 254,29

1	2	12110	Zemní práce SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY včetně přeřadu na meziskládku ccaovatelů ZPF: 8067*0,2=1 613,4000 [A] PUPFL: 23538*0,1=2 353,8000 [B] Ostatní: 8985*0,15=1 347,7500 [C] Celkem: A+B+C=	M3	5 314,950	39,40	209 409,03
			Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, včetně vodot. dopravy				
3		123213	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR 3 ODVOZ NA SKLADKU DODAVATELE 80% celkových odkopů pro zpětné využití Výkopy pro komunikace: 4697*0,6=2 818,2000 [A] Zazubení svahů: 5023*0,6=3 013,8000 [B] Celkem: A+B=	M3	5 832,000	67,00	390 744,00
			Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopy - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celbu dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění				



POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 2010-11-20 Silnice II/303 - Rozšíření o stoupačci pruhy v úseku km 21,5 až 25,5
 Objekt: SO 101 Rekonstrukce vozovky, odvodnění, výškové vyrovnání chodníků a sjezdů
 Rozpočet: SO 101-1 Základní konstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Cellkem
			<ul style="list-style-type: none"> - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepkovost - těžení po vrstvách, pásch a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pototovesní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých bázvanů - vytahování a nošení výkopku - svaňování a přesvaň. svaňů do končného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně natné druhotné rozpojení odštěplené horniny - ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přeřezování - hradící a štětové dočasné (adekvátně plati ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svaňů - zhutnění podloží, případně i svaňů vč. svaňování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopů a jezo ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopů (příjezdy, sjezdy, nájazdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod) 	M3	3 688,000	67,00	260 496,00
4	123214		<p>ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR 3 ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE 40% celkových odkopů na skládku</p> <p>Výkopy pro komunikace: 4697*0,4=1 878,8000 [A] Zazubení svaňů: 5023*0,4=2 009,2000 [B] Cellkem: A+B=</p> <p>Technická specifikace: - vodotěrná a svíslá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopů nezapažené i zapážené - očištění výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</p>				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2010-11-29 Silnice II/303 - Rozšíření o stoupací pruhy v úseku km 21,5 až 25,5
 Objekt: SO 101 Rekonstrukce vozovky, odvodnění, výškové vyrovnání chodníků a sjezdů
 Rozpočet: SO 101-1 Základní konstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	129311		<ul style="list-style-type: none"> - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesval. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odsířené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napáďavek - pažení, vzeptění a rozeptření vč. přepážování - hrací a šticové stěny dočasné (adekvátně pláň ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zblutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udrívování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávk (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p>ODSTRANĚNÍ NÁNOSU Z PŘÍKOPŮ DO 0,25M3/M včetně odvozu na skládku dčdavařské</p> <p>Odvůňňovací příkop: 1390=1 390,0000 [A] Celkem: A=</p>	M	1 390,000	71,70	99 663,00
6	132318		<p>Technická specifikace: - vodotvorná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku</p> <p>HLOB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DC 2M PAŽ I NEPAŽ TR 4 ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE</p> <p>Drenáže: 114*0,3=343,2000 [A] Přípojky UV: (10+11)*1,5*0,8=25,2000 [B] Celkem: A+B=</p> <p>Technická specifikace: - vodotvorná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</p>	M3	368,400	150,50	55 444,20



POLOŽKY SOUPEISU PRACÍ

Stavba:	2010-11-20 Silnice II/303 - Rozšíření o stoupační pruhy v úseku km 21,5 až 25,5
Objekt:	SO 101 Rekonstrukce vozovky, odvodnění, výškové vyrovnání chodníků a sjezdů
Rozpočet:	SO 101-J Základní konstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve sítiných prostorech a pod. - příplatek za lepitost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figuráči) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých batvanů - vytalování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svažů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odsířené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptění vč. přepážování - hradičí a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, sítn a svažů - zhutnění podloží, případně i svažů vč. svahování - udržování výkopů a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopě - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávek (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 				
7	17111		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY SE ZHUT materiál z odkopávek	M3	5 832,000	49,20	286 934,40
			Výkopy pro komunikace: 4697*0,6=2 818,2000 [A] Zazubení svažů: 5023*0,6-3 0:13,8000 [B] Celkem: A+B=				
			*technická specifikace: Položka konstrukce ze zemín zahrnuje zejména: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2010-11-20 Silnice II/303 - Rozšíření o stoupací pruby v úseku km 21,5 až 25,5
 Objekt: SO 101 Rekonstrukce vozovky, odvodnění, výškové vyrovnání chodníků a sjezdů
 Rozpočet: SO 101-1 Základní konstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	17120		<ul style="list-style-type: none"> - úprava ukládacího materiálu vlbčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a stísňených prostorech - ztužené ukládací sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhuštění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásep rýh - udržování úložště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložště a v úložšti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 	M3	11 146,950	5,30	59 078,84
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT							
Ornice a lesní půda: 5314,95=5 314,9500 [A] Odkopávky: 5832=5 832,0000 [B] Celkem: A+B=							
Technická specifikace: Položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce - ošetření úložště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění ve zřízených podmínkách a stísňených prostorech - ztužené ukládací sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů 							



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	2010-11-20	Silnice II/303 - Rozšíření o stoupační pruty v úseku km 21,5 až 25,5
Objekt:	SO 101	Rekonstrukce vozovky, odvodnění, výškové vyrovnání chodníků a sjezdů
Rozpočet:	SO 101-1	Základní konstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	17181		<ul style="list-style-type: none"> - udržování úložišť a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložišť a v uložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p>ULOŽENÍ SYFANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUP MATERIÁLŮ</p> <p>všechné přířízení a případné úpravy rýsového materiálu</p> <p>476+872+6780+876+5409+3310+370-5832=12 261,0000 [A]</p> <p>Celkem: A=</p> <p>Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemín zahrnuje zejména:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládacího materiálu vložním, třídním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložišť po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a stísněných prostorech - zřízení ukládací syfaniny pod vodou - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (úgarách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jama a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svalování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh - udržování úložišť a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložišť a v uložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 	M3	12 261,000	127,80	1 568 181,90
10	17185		<p>ULOŽENÍ SYFANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUP MATERIÁLŮ DO AKTIVNÍ ZÓNY</p>	M3	8 457,000	127,80	1 081 650,30



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2010-11-26 Silnice II303 - Rozšíření o stoupační pruhy v úseku km 21,5 až 25,5
 Objekt: SO 101 Rekonstrukce vozovky, odvodnění, výškové vyrovnání chodníku a sjezdů
 Rozpočet: SO 101-J Základní konstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	1142+606+1436+1130+1778+1205+1160=8 457,0000 [A]						
			Celkem: A=				
			Technická specifikace:				
			<ul style="list-style-type: none"> - Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vličením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztužení ukládaní sypantiny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a rošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně ztužení podloží a svahů - svaňování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svezích a zásep rýh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 	M3	1 260,000	84,10	105 968,00
11	17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SEZHUJ				
			hutněné dosypávky pod krajnicí včetně dopravy zeminy ze okádky				
			3150*2*0,2=1 260,0000 [A]				
			Celkem: A=				
			Technická specifikace				
			<ul style="list-style-type: none"> - Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru a dodání vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vličením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností 				

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba:	2010-11-20 Silnice II/303 - Rozšíření o stoupaací pruhy v úseku km 21,5 až 25,5
Objekt:	SO 101 Rekonstrukce vozovky, odvodnění, výškové vyrovnání chodníků a sjezdů
Ročet:	SO101-1 Základní konstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
12	17481	ZASYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU	<ul style="list-style-type: none"> - hutnění i různé máty hutnění - očištění úložišť po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a stísněných prostorech - zřízení ukládaní sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nurných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svaňování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích s záryp rýh - udržování úložišť a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložišť a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 	MS	15,120	59,70	902,66
			<p>Připojky UV: $(10+11)*0,9*0,8=15,1200$ [A]</p> <p>Technická specifikace Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé máty hutnění - očištění úložišť po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a stísněných prostorech - zřízení ukládaní sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nurných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 				



POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 2010-11-20 Silnice II/303 - Rozšíření o stoupaací pruhy v úseku km 21,5 až 25,5
 Objekt: SO 101 Rekonstrukce vozovky, odvodnění, výškové vyrovnání chodníků a sjezdů
 Rozpočet: SO 101-1 Základní konstrukce

Porč.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
13	17581		<p>- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásep ryh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zrnití konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - případné proložení nebo třídění materiálu.</p> <p>OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>štetkopisek</p> <p>Přípojky UV: (10+11)*0,4=8,4000 [A] Položka zahrnuje: - kompletní provedení zrnití konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vličením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a střešených prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vstřích a po jiných nulych částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zrnití konstrukce zachodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásep ryh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zrnití konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</p>	M3	8,400	473,20	3 554,88



POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba:	2010-11-20 Silnice II/303 - Rozšíření o stoupací pruhy v úseku km 21,5 až 25,5
Objekt:	SO 101 Rekonstrukce vozovky, odvodnění, výškové vyrovnání chodníků a sjezdů
Ročník:	SO 101-1 Základní konstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
14	18105		ÚPRAVA PODLOŽÍ NÁSPYU TR 1-4 zhuštění se zasobováním	M2	33 245,000	21,00	698 145,00
			- případné prohození nebo třídění materiálu.				
15	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TR 1-4 Kontrukce C: $4315+360*1+12490-17\ 165,0000$ [A] Konstrukce D: $155=155,0000$ [B] Konstrukce E1: $8=8,0000$ [C] Konstrukce E2: $(116+111+97+10+92+144+348)=918,0000$ [D] Konstrukce F: $(14+16+25+76+55+69+7)*1,2=314,4000$ [E] Konstrukce F1: $20+14+3+9+9+15+85+33+35+103+27+28+34+50+42+37+27+33+8=645,0000$ [F] Konstrukce G: $0,35+1,61+0,38+0,57-1,83+1,5+0,77+0,92+3,5+5,75=17,1800$ [G] Přtkopy: $386=386,0000$ [H] Přístupová cesta k retenční nádrži: $115=115,0000$ [I] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=	M2	19 723,580	9,20	181 456,94
16	18135		ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUT VČETNĚ SVAHOVÁNÍ pro ohumusování	M2	24 554,000	21,00	515 634,00
			Technická specifikace Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhuštění určuje projekt.				
17	18221		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M ohumusování svahů včetně dopravy ze skládky	M2	24 554,000	13,80	338 845,20
			Technická specifikace Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů.				
18	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ zbylá ornice pro rekultivace ploch včetně dopravy ze skládky	M3	2 060,000	82,50	170 774,00
			Technická specifikace veškeré práce jsou obsaženy v textu položky				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2010-11-20 Silnice II/303 - Rozšíření o stoupační pruhy v úseku km 21,5 až 25,5
 Objekt: SO 101 Rekonstrukce vozovky, odvodnění, výškové vyrovnání chodníků a sjezdů
 Rozpočet: SO 101-1 Základní konstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			5315-2455-80C=2 060,0000 [A] Celkem: A=				
<i>Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky</i>							
1		Zemní práce					6 026 880,35
2		Základy					
19	21204		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM (65+75+110+140+130+140+130-100+100+50)*1,1=1 144,0000 [A] Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky vhodného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vstavy - zřízení podkladu a lože trativodu z vhodného materiálu - dodávka a uložení trativodu - obsyp trativodu vhodným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodotěče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapičky) dle VL Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výroby a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením	M	1 144,000	133,00	152 152,00
<i>Technická specifikace</i>							
20	28996		ZPEVNĚNÍ SÍŤOVINOU Z PLASTICKÝCH HMOT Jednoosé výtuzné geometrie včetně montáže 3750+4440=8 190,0000 [A] Celkem: A=	M2	8 190,000	85,10	696 969,00
<i>Technická specifikace</i>							
			Položka zahrnuje: - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesady - veškerý materiál, výroby a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením				



POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Starba: 2010-11-20 Silnice II/303 - Rozšíření o stoupací pruhy v úseku km 21,5 až 25,5
 Objekt: SO 101 Rekonstrukce vozovky, odvodnění, výškově vyrovnání chodníků a sjezdů
 Rozpočet: SO 101-1 Základní konstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
21	28997		ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTILIE protierozní georochože včetně montáže - vz čl. 4.2.5 ZTKP 2220+1986+520=4 726,0000 [A] Celkem: A=	M2	4 726,000	72,40	342 162,40
			Technická specifikace: Položka zahrnuje: - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přilehycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostavěništní a vnitrostavěništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uloženími.				
2			Základy				1 191 283,40
3	22 327214	Svislé konstrukce	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NABŘEŽ Z GABIONŮ VČET KOVOVÉ KONSTR vyzručená zemina jednosytní geomřížemi, kovová konstrukce z ocelových košů 70° (42+33,6+75+50)*0,63*4=505,5120 [A] Celkem: A=	M3	505,512	2 823,00	1 427 060,38
			Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostavěništní a vnitrostavěništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uloženími.				
3			Svislé konstrukce				1 427 060,38
4	23 45152	Vodorovné konstrukce	PODKL A VÝPLN VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO Přípojky UV: (10+11)*0,8*0,15=2,5200 [A] Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostavěništní a vnitrostavěništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a	M3	2,520	491,60	1 238,83



POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 2010-11-20 Sítnice II/303 - Rozšíření o stoupační pruhy v délce km 21,5 až 25,5
Objekt: SO 101 Rekonstrukce vozovky, odvodnění, výškové vyrovnání chodníků a sjezdů
Rozpočet: SO 101-1 Základní konstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4			Voštorovné konstrukce				1 238,83
			složení, případně s uložněním.				
5			Komunikace				
24	5614414		KAMENIVO ZPEV CEMENTEM TŘ I TL 190MM zasívka	M2	155,000	270,40	41 912,00
			Konstrukce D:155=155,0000 [A] Celkem: A=				
			Technická specifikace:				
			- dodání směsi, postřiku, sátera, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě				
			- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy				
			- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení sífký, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů				
			- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li				
			zadávací dokumentace jinak				
			- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů				
			- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
25	56305		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	103,500	546,80	56 698,80
			materiál z form Božanov nebo Libná				
			Technická specifikace:				
			Přístupová cesta k retenční nádrži: 37+115*0,5+9=103,5000 [A]				
			- dodání směsi, postřiku, sátera, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě				
			- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy				
			- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení sífký, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů				
			- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li				
			zadávací dokumentace jinak				
			- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů				
			- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
26	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	1 528,750	369,90	565 484,63



POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 2010-11-20 Sítěkce II303 - Rozšíření o stoupační pruhy v úseku km 21,5 až 25,5
 Objekt: SO 101 Rekonstrukce vozovky, odvodnění, výškové vyrovnání chodníků a sjezdů
 Rozpočet: SO 101-1 Základní konstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			všechné odstupňovací konstrukčních vrstev				
			Vyrovnávka - klopění pláně: km 23,550 - km 23,670: 265,4=265,4000 [A] km 23,670 - km 23,840: 366,3=366,3000 [B] km 24,020 - km 24,270: 735,3=735,3000 [C] km 24,300 - km 24,410: 65=65,0000 [D] Vyrovnávky sjezdů: konstrukce F1: (20+14+3+9+15+85+33+33+35+103+27+28+34+50+42+37+27+33+8)*0,15=96,7500 [E] Celkem: A+B+C+D+E=				
			Technická specifikace:				
			- dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu přípacně zřízené spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusů, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M2	163,000	56,30	9 176,90
27	563335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL 150MM				
			Konstrukce D: 155=155,0000 [A] Konstrukce E1: 8=8,0000 [B] Celkem: A+B=				
			Technická specifikace:				
			- dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu přípacně zřízené spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusů, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M2	314,400	74,00	23 265,60
28	563345		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL 200MM				



POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 2010-11-20 Silnice II/303 - Rozšíření o stoupací pruby v úseku km 21,5 až 25,5
Objekt: SO 101 Rekonstrukce vozovky, odvodnění, výškové vyrovnání chodníků a sjezdů
Rozpočet: SO 101-1 Základní konstrukce

Porč. položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
29	563355	Sjezdy Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, měřítu, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy Celkem: A+B=	M2	17 570,000	91,20	1 602 384,00
		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL 250MM Konstrukce C: $4315+360*2+12490=17\ 525,0000$ [A] Rozšíření v oblouku R3: $45=45,0000$ [B] Celkem: A+B=				
		Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, měřítu, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy Celkem: A+B=				
30	563603	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU nekoupení čtyřběžička recyklatu Konstrukce C: $1327=1\ 327,0000$ [A] Rozšíření v oblouku R3: $45=45,0000$ [B] Celkem: A+B=	M3	1 372,000	78,80	108 113,60
		Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, měřítu, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2010-11-20 Silnice II/303 - Rozšíření o stoupací pruhy v úseku km 21,5 až 25,5
Objekt: SO 101 Rekonstrukce vozovky, odvodnění, výškové vyrovnání chodníků a sjezdů
Rozpočet: SO 101-1 Základní konstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
31	563815		<p>VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL 50MM materiál z místních zdrojů</p> <p>Konstrukce F: $(14+16+25+76+55+69+7)*1,2=314,4000$ [A] Celkem: A=</p> <p>Technická specifikace: - docání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě</p> <p>- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy</p> <p>- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu</p> <p>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</p> <p>- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak</p> <p>- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů</p> <p>- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy</p>	M2	314,400	7,80	2 452,32
32	56352		<p>VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM vyrovnávka materiál z místních zdrojů</p> <p>Konstrukce F1: $20+14+3-9+9+15+85+33+33+35+103+27+28+34+50+42+37+27+33+8=645,0000$ [A]</p> <p>Technická specifikace: - docání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě</p> <p>- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy</p> <p>- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu</p> <p>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</p> <p>- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak</p> <p>- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů</p> <p>- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy</p>	M2	645,000	15,60	10 062,00



POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba:	2010-11-20	Silnice II/303 - Rozšíření o stoupací pruhy v úseku km 21,5 až 25,5
Objekt:	SO 101	Rekonstrukce vozovky, odvodnění, výškově vyrovnání chodníků a sjezdů
Rozpočet:	SO 101-1	Základní konstrukce

Porř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
33	567303		<p>zadávací dokumentace jinak</p> <ul style="list-style-type: none"> - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy <p>VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI</p> <p>Prékopy: $386 \times 0,30 = 115,8000$ [A] Celkem: A=</p> <p>Technická specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi, posítku, sítěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a posítků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li <p>zadávací dokumentace jinak</p> <ul style="list-style-type: none"> - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy 	M3	115,800	369,30	42 634,42
34	567306		<p>VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU</p> <p>materiál z místních zdrojů</p> <p>Prékopy: $(11+48+30+8+5+5+5-20-28+26+20+95+20+25+30+5) \times 0,03 = 11,5800$ [C] Celkem: C=</p> <p>Technická specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi, posítku, sítěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a posítků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li <p>zadávací dokumentace jinak</p> <ul style="list-style-type: none"> - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy 	M3	11,580	156,50	1 812,27
35	5675445		<p>VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASFEM TL 200MM</p>	M2	38 102,500	221,30	8 432 063,25



POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 2010-11-20 Sítnice II/303 - Rozšíření o stoupací pruby v úseku km 21.5 až 25,5
 Objekt: SO 101 Rekonstrukce vozovky, odvodnění, výškové vyrovnání chodníků a sjezdů
 Rozpočet: SO 101-1 Základní konstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			včetně respofilace				
			Konstrukce A: $18085^*1,1+3330^*0,3=20\ 892,5000$ [A] Konstrukce C: $4315 + 360^*1+12490=17\ 165,0000$ [B] Rozšíření v oblouku R3: $45=45,0000$ [C] Celkem: A+B+C=				
			Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvočňovacích proužků, odvodňovačů, vpusů, šachet a pod., restanovi-li zadávací dokumentace jinak	M2	3 150,000	60,30	189 945,00
36	56932		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 100MM $3150^*2^*0,5=3\ 150,0000$ [A]				
			Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvočňovacích proužků, odvodňovačů, vpusů, šachet a pod., restanovi-li zadávací dokumentace jinak				
			- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
37	57212		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 Konstrukce A: $18085^*1,1^*2+3330^*(0,1+0,2)=40\ 786,0000$ [A] Napojení: $(34+24+21+44+108+11+20+19+24+22+20)^*3=1\ 041,0000$ [B] Konstrukce C: $4315+360^*0,6+12490=17\ 021,0000$ [C] Konstrukce F: $(14+16+25+76+55+69+7)^*1,2=314,4000$ [D] Rozšíření v oblouku R3: $45=45,0000$ [E]	M2	97 021,400	8,10	785 873,34



POLOŽKY SOUPOISU PRACÍ

Stavba:	2010-11-20	Silnice II/303 - Rozšíření o stoupací pruhy v úseku km 21,5 až 25,5
Objekt:	SO 101	Rekonstrukce vozovky, odvodnění, výškové vyrovnání chodníků a sjezdů
Rozpočet:	SO 101-1	Základní konstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
38	572423		<p>JEDNOVRSTVÝ NATĚR Z EMULZE DO 1,0KG/M2 S PODRCENÍM ochrana pojižděné vrstvy RV GA</p> <p>Na podkladní vrstvu RV : $20892+16877+45=37\ 814,0000$ [G] Celkem: A+B+C+D+E+G=</p> <p>Technická specifikace: - dodání směsi, posťřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a posťřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., restanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, imelání a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy</p>	M2	37 958,500	14,30	561 785,80
39	574142		<p>ASFALTOVÝ BETON TR 1 TL 50MM ACO 11+ šoufňka po zhrubění</p> <p>Konstrukce F: $(14+16+25+76+55+69+7)*1,2=314,4000$ [A] - dodání směsi, posťřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě</p> <p>Technická specifikace: - dodání směsi, posťřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a posťřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., restanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, imelání a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy</p>	M2	314,400	177,30	55 837,44



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	2010-11-20	Silnice II/303 - Rozšíření o stoupačnický úsek km 21,5 až 25,5
Objekt:	SO 101	Rekonstrukce vozovky, odvodnění, výškové vyrovnání chodníků a sjezdů
Rozpočet:	SO 101-1	Základní konstrukce

Peř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
40	5741413		ASFALTOVÝ BETON TR 1 TL 50MM ACL 16+ kouška po zhuštění Konstrukce A: 18085*1,1+3330*0,1=20 226,5000 [A] Nápojení: (34+24+21+44+108+11+20+19+24+22+20)*1=347,0000 [B] Konstrukce C: 4315+360*0,2+12490=16 877,0000 [C] Rozšíření v oblouku R3: 45=45,0000 [D] Celkem: A+B+C+D=	M2	37 495,500	155,70	5 875 544,85
			Technická specifikace: - očištění směsi, posítky, náteru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení náterů a posítky dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
41	5741513		ASFALTOVÝ BETON TR 1 TL 60MM ACP 16+ Konstrukce A: 18085*1,1+3330*0,2=20 559,5000 [A] Nápojení: (34+24+21+44+108+11+20+19+24+22+20)*0,5=173,5000 [B] Konstrukce C: 4315+360*0,4+12490=16 949,0000 [C] Rozšíření v oblouku R3: 45=45,0000 [E] Celkem: A+B+C+E=	M2	37 727,000	187,00	7 054 949,00

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba:	2010-11-20	Silnice II/303 - Rozšíření o stoupací pruby v úseku km 21,5 až 25,5
Objekt:	SO 101	Rekonstrukce vozovky, odvodnění, výškové vyrovnání chodníků a sjezdů
Rozpočet:	SO 101-1	Základní konstrukce

Por.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
42	574231		<p>Technická specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi, postřiků, ráteru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy <p>ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ TR 1 TL 40MM tloušťka po zhrutnění</p> <p>Konstrukce A: 18085*1,1=19 893,5000 [A] Napojení: (34+24+21+44+108+11+20+19+24+22+20)*1,5=520,5000 [B] Kontrukce C: 4315+12490=16 805,0000 [C] Rozšíření v oblouku R3: 45=45,0000 [E] Celkem: A+B+C+E=</p> <p>Technická specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi, postřiků, ráteru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy <p>VOZOVKOVÉ VÝZTLUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRŘÍŽOVINY</p> <p>Napojení komunikací: (34+24+21+44+108+11+20+19+24+22+20)*2=694,0000 [A] Rozšíření: (3150-200-360-50+(20+120)*2)*1,9=5 358,0000 [B] Celkem: A+B=</p> <p>Technická specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi, postřiků, ráteru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu 	M2	37 264,000	160,70	5 988 324,80
43	57475			M2	6 052,000	114,60	693 559,20

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2010-11-20 Silnice II/303 - Rozšíření o stoupačí pruby v úseku km 21,5 až 25,5
 Objekt: SO 101 Rekonstrukce vozovky, odvodnění, výškové vyrovnání chodníků a sjezdů
 Rozpočet: SO 101-1 Základní konstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
44	58222		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC Zastávka: 155=155,0000 [A] Celkem: A= Technická specifikace: - dodání směsi, postříku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postříků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak	M2	155,000	655,10	101 540,50
45	582611		KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM Konstrukce E: 8=8,0000 [A] Konstrukce E1: 50=50,0000 [B] Celkem: A+B= Technická specifikace: - dodání směsi, postříku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postříků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak	M2	58,000	306,80	17 794,40



POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 2010-11-20 Silnice II/303 - Rozšíření o stoupační průhy v úseku km 21.5 až 25,5
 Objekt: SO 101 Rekonstrukce vozovky, odvodnění, výškové vyrovnání chodníků a sjezdů
 Rozpočet: SO 101-1 Základní konstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
46	5626146		- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dilatačního krytu, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod. KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM RELIEF Konstrukce G: 0,4*2=0,8000 [A] Celkem: A=	M2	0,800	611,80	489,44
5		Komunikace	Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladů případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvoňovacích proužků, odvoňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dilatačního krytu, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod.				32 221 818,56

8	47	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 150MM Přípojky UV: 10+11=21,0000 [A] - položky pro zhotovení potrubí plati bez ohledu na sklen. - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní sousiavky, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.	M	21,000	417,50	8 767,50
---	----	-------	---	---	--------	--------	----------

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Starba: 2010-11-20 Silnice II/303 - Rozšíření o stoupační pruhy v úseku km 21,5 až 25,5
 Objekt: SO 101 Rekonstrukce vozovky, odvodnění, výškové vyrovnání chodníků a sjezdů
 Rozpočet: SO 101-1 Základní konstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
48	885123		<p>DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z BETON DÍLCŮ Šk100</p> <p>včetně poklopu B3 Celkové vodohospodářské řešení stavby</p> <p>Technická specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> - položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení s potrubím nebo samostatně. Zahrnují rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiály, předepsané povrchové úpravy, máčení cíbel, vyspárování a pod. Šachty, vpustě, kabelové komory zahrnují i poklopy s rámem, mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prátů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomocy pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro odrážení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškeré zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřicích zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.). 	KUS	9,000	8 411,00	75 699,00
49	88546		<p>DRENÁŽNÍ VÝUŠT Z LOMOVÉHO KAMENE</p> <p>B3 Celkové vodohospodářské řešení stavby</p> <p>Technická specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> - položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení s potrubím nebo samostatně. Zahrnují 	KUS	10,000	6 257,00	62 570,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2010-11-20 Silnice D/303 - Rozšíření o stoupací pruhy v úseku km 21,5 až 25,5
 Objekt: SO 101 Rekonstrukce vozovky, odvodnění, výškové vyrovnání chodníků a sjezdů
 Rozpočet: SO 101-1 Základní konstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
50	89712		<p>VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETELNÍ Z BETONU D ILCÚ včetně koše a mříže</p> <p>dle výkresu č. B3 Celkové vodohospodářské řešení stavby</p> <p>Technická specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> - položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení s potrubím nebo samostatně. Zahrnují rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, předebrané povrchové úpravy, máčení cihel, vyspárování a pod. Šachty, vpustě, kabelové komory zahrnují i poklapy s rámem, mříže s rámcem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skládání, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tubé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, 	KUS	2,000	6 619,00	13 238,00
			<ul style="list-style-type: none"> - rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, předebrané povrchové úpravy, máčení cihel, vyspárování a pod. Šachty, vpustě, kabelové komory zahrnují i poklapy s rámem, mříže s rámcem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i zřizované) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí: a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náličníků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, vyklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspárování, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upernění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemí nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů 				

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 2010-11-20 Silnice II/303 - Rozšíření o stoupační pruhy v úseku km 21,5 až 25,5
 Objekt: SO 101 Rekonstrukce vozovky, odvodnění, výškové vyrovnání chodníků a sjezdů
 Rozpočet: SO 101-1 Základní konstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
51	89921		- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod, - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomocy pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřicích zařízení, zkonso- a měření dílců a pod.)	KUS	8.000	759.70	6 077,60
8		Potrubi	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ 3+5-8.0000 [A] Technická specifikace - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).				
9		Ostatní konstrukce a práce					
52	911323		OCEL SILNĚ SVOD JEDNOSTR. SLOUP DO 4M POZINK S NÁTEREM 36+400+80+228+100+160+60+148+60=1 272,0000 [A] Technická specifikace - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, se kterými tvoří požadované dílo. Zahrnují i veškeré potřebné mechanismy (např. montážní zvedací plošiny). Neai-li v zadávací dokumentaci stanoveno jinak, zahrnují tyto práce veškeré povrchové úpravy, - zahrnuje i nutné zemní práce na osazení nosných konstrukcí těchto zařízení, dále i práce pro osazení do konstrukce nebo na konstrukce (zabetonování kapes nebo jam, vyvrtání kotevních otvorů, těsnění, tmelení a pod). Součástí veškerých zařízení jsou i jejich nosné konstrukce, včetně osazení, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, - i odrazky nebo retroreflexní fólie, jejich ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou, přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření, - osazení sloupek zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací), - i kování, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrtí a závitky, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak. Dále zahrnuje i případné nvelačení hmoty pod kotevní desky.	M	1 272,000	943,00	1 199 496,00
							166 352,10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2010-11-20 Silnice II/303 - Rozšíření o stoupací pruhy v úseku km 21,5 až 25,5
 Objekt: SO 101 Rekonstrukce vozovky, odvodnění, výškové vyrovnání chodníků a sjezdů
 Rozpočet: SO 101-1 Základní konstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Cellkom
53	91228		SMĚROVÉ SLoupKY Z PLAST HMOT VČET ODRAZ PÁSKU 2*3150/30=210,0000 [A] Technická specifikace: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - zahrnuje i odrazky nebo retroreflexní fólie.	KUS	210,000	260,60	54 726,00
54	91721		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením. Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i boční betonovou opěrku.	M	44,000	175,30	7 713,20
55	91723		CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ 225+45=270,0000 [A] Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením. Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i boční betonovou opěrku.	M	270,000	284,80	76 896,00
56	91772		OBRUBY Z DLAŽEB KOSTEK DROBNÝCH přiležba u nástupišť zaslávky 45*2=90,0000 [A] Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením. Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i boční betonovou opěrku.	M	90,000	194,30	17 487,00
57	9313104		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLMKOU V ASF KRYTU NĚBO PODKLADU včetně profirézování Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.	M	89,000	83,70	7 449,30



POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 2010-11-20 Silnice II/303 - Rozšíření o stoupačci prahy v úseku km 21.5 až 25,5
Objekt: SO 101 Rekonstrukce vozovky, odvodnění, výškové vyrovnání chodníků a sjezdů
Rozpočet: SO 101-1 Základní konstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
58	935212		PŘÍKOP ŽLABY Z BETON TVAR ŠÍŘ DO 600MM DO BET TL 100MM 8+97+315+1390+1640=3 450,0000 [A] Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením. - zahrnují veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoků. Měří se v "m" délky osy žlabu	M	3 450,000	458,40	1 581 480,00
59	935812		ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BET TL 100MM Podobrubníkový rigol: 209*0,5+(8+9+20)+0,5*54=168,5000 [A] Celkem: A= Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením. - zahrnují veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoků. Měří se v "m" délky osy žlabu.	M2	168,500	1 146,30	193 151,55
9			Ostatní konstrukce a práce				3 138 399,05

Celkem:

44 336 286,96

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 2010-11-20 Silnice II/303 - Rozšíření o stoupací pruhy v úseku km 21,5 až 25,5
Objekt: SO 101 Rekonstrukce vozovky, odvodnění, výškové vyrovnání chodníků a sjezdů
Rozpočet: SO 101-2 Sanace

Objednavatel:**Zhotovitel dokumentace:** DiK - dopravně inženýrská kancelář**Zhotovitel:** M - SILNICE a.s.**Základní cena:** 1 195 366,98 Kč**Cena celková:** 1 195 366,98 Kč**DPH:** 239 073,40 Kč**Cena s daní:** 1 434 440,38 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 1 195 366,98 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2010-11-20 Silnice II/303 - Rozšíření o stoupační pruhy v úseku km 21,5 až 25,5
 Objekt: SO 101 Rekonstrukce vozovky, odvodnění, výškové vyrovnání chodníků a sjezdů
 Rozpočet: SO 101-2 Sanace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Cellkem
0	1	014112	Všobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S I kamenná sut	T	2 245,650	9,80	22 007,37
			1122,825*2=2.245,6500 [A] Celkem: A=				
0			Všobecné konstrukce a práce				22 007,37

Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

1	2	113323	Zemní práce ODSTRAN PODKL VOZOVKA CHOD Z KAM NESTMEL ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE 50% celkového objemu pro další využití do aktivní zony	M3	1 122,825	82,80	92 968,91
			Sanace na nerozšířovaném kraji: (280+175+190+450+960+555)*1,5*1,1*0,3=1 291,9500 [A] Sanace na rozšířovaném kraji: (610+30+865+100+110+175+130+235)*1,1*0,3=744,1500 [B] Celoplošná sanace: (145+405+85)*1,1*0,3=209,5500 [C] Celkem: (A+B+C)*0,5=1 122,8250 [D]				
			Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce.				
3		113324	ODSTRAN PODKL VOZOVKA CHOD Z KAM NESTMEL ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE 50% celkového objemu pro uložení na skládce	M3	1 122,825	82,80	92 968,91
			Sanace na nerozšířovaném kraji: (280+175+190+450+960+555)*1,5*1,1*0,3=1 291,9500 [A] Sanace na rozšířovaném kraji: (610+30+865+100+110+175+130+235)*1,1*0,3=744,1500 [B] Celoplošná sanace: (145+405+85)*1,1*0,3=209,5500 [C] Celkem: (A+B+C)*0,5=1 122,8250 [D]				
			Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce.				



POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba:	2010-11-20	Silnice II/303 - Rozšíření o stoupační pruhy v úseku km 21,5 až 25,5
Objekt:	SO 101	Rekonstrukce vozovky, odvodnění, výškové vyrovnání chodníků a sjezdů
Rozpočet:	SO 101-2	Sanace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Cellkem
4	113333		ODSTRAN PODKL VOZOVKA CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE na meziúložku pro další použití Sanace na nerozšiřovaném kraji: $(280+175+190+450+960+555)*1,5*1,1*0,03=129,1950$ [A] Sanace na rozšiřovaném kraji: $(510+30+865+100+110+175+130+235)*1,1*0,03=74,4150$ [B] Celoplošná sanace: $(145+405+85)*1,1*0,03=20,9550$ [C] Cellkem: A+B+C=	M3	224,565	351,90	79 024,42
5	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSTYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT Podkladní vstupy: $224,565+1122,825=1 347,3900$ [A] Cellkem: A=	M3	1 347,390	5,30	7 141,17
			Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sušou a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.				
			Technická specifikace Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění ve zřízených podmínkách a stísněných prostorech - zřízení ukládky sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svaňování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, najezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
1			Zemní práce				272 105,41
5			Komunikace				



POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 2010-11-20 Silnice II/363 - Rozšíření o stoupací pruhy v úseku km 21,5 až 25,5
 Objekt: SO 101 Rekonstrukce vozovky, odvodnění, výškové vyrovnání chodníků a sjezdů
 Rozpočet: SO 101-2 Sanace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM 2 vrstvy š. 150 mm	M2	14 971,000	56,30	842 967,30
			Sanace na nerozšířovaném kraji: $(280+175+190+450+960+555)*1,5*1,1=4\ 306,5000$ [A] Sanace na rozšířovaném kraji: $(610+30+865+100+110+175+130+235)*1,1=2\ 480,5000$ [B] Celoplošná sanace: $(145+405+85)*1,1=698,5000$ [C] Celkem: $(A+B+C)*2=14\ 971,0000$ [D]				
			Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
7	56361		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM materiál z místních zdrojů	M2	7 485,500	7,80	58 386,90
			Sanace na nerozšířovaném kraji: $(280+175+190+450+960+555)*1,5*1,1=4\ 306,5000$ [A] Sanace na rozšířovaném kraji: $(610+30+865+100+110+175+130+235)*1,1=2\ 480,5000$ [B] Celoplošná sanace: $(145+405+85)*1,1=698,5000$ [C] Celkem: $A+B+C=$				
			Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2010-11-20 Silnice II/503 - Rozšíření o stoupací pruhy v úseku km 21,5 až 25,5
Objekt: SO 101 Rekonstrukce vozovky, odvodnění, výškové vyrovnání chodníků a sjezdů
Rozpočet: SO 101-2 Sanace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5			Komunikace				901 254,20

Celkem:

1 195 366,98



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2010-11-20 Silnice II/303 - Rozšíření o stoupací pruhy v úseku km 21,5 až 25,5
Objekt: SO 101 Rekonstrukce vozovky, odvodnění, výškové vyrovnání chodníků a sjezdů
Rozpočet: SO 101-3 Výměna aktivní zóny

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace: DiK - dopravně inženýrská kancelář
Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Základní cena: 2 620 263,11 Kč

Cena celková: 2 620 263,11 Kč

DPH: 524 052,62 Kč

Cena s daní: 3 144 315,73 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 2 620 263,11 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	2010-11-20	Silnice II/303 - Rozšíření o stoupačací pruhy v úseku km 21,5 až 25,5
Objekt:	SO 101	Rekonstrukce vozovky, odvodnění, výškové vyrovnání chodníků a sjezdů
Rozpočet:	SO 101-3	Výměna aktivní zóny

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	1	014102	Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLÁDKU výkopová zemina	T	14 375,790	19,70	283 203,06
			Odkopávky: $7986,55 * 1,8 = 14 375,7900$ [A] Celkem: A=				
			Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovatelé skládky související s uložením odpadu na skládce.				
0			Všeobecné konstrukce a práce				283 203,06

1	2	123214	Zemní práce ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR 3 ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE	M3	7 986,550	102,80	821 017,34
			Sanace na nerozšířovaném kraji: ($280+175+190+450+960-555$) * $1,5 * 1,1 * 0,5 = 2 153,2500$ [A] Sanace na rozšířovaném kraji: ($610+30+865+100+110+175+130+235$) * $1,1 * 0,5 = 1 240,2500$ [B] Celoplošná sanace: ($145+405+85$) * $1,1 * 0,5 = 349,2500$ [C] AZ mimo násyp: ($496+453+393-139+217+180+780+1160+3858$) * $1,1 * 0,5 = 4 243,8000$ [D] Celkem: A+B+C+D=				
			Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemísění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávkou nezapažené i zapážené - ošetření vykopště po ceou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpadel soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potěbné snížení hladiny podzemní vody - vytahování a moření výkopku - svahování a přesvah. svahtů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odsířené horniny				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2010-11-20 Silnice II/303 - Rozšíření o stoupaací pruhy v úseku km 21,5 až 25,5
 Objekt: SO 101 Rekonstrukce vozovky, odvodnění, výškové vyrovnání chodníků a sjezdů
 Rozpočet: SO 101-3 Výměna aktivní zóny

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3	17130		<ul style="list-style-type: none"> - ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzeptění a rozeptění vč. přepražování - hradičci a štrérové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ocliranu a očičnění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávký (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přenosnosti, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 	M3	1 656,665	49,20	81 507,92
			<p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIV ZÓNĚ SE ZHUT materiál ze sanační konstrukce vozovky</p> <p>odtřezlý materiál ze sanační vozovky: 1122,825000-1 122,8250 [A] odtřezlý materiál z přečistků a demolované vozovky: 533,84-533,8400 [B] Celkem: A+B=</p> <p><small>Technická specifikace</small> Položka konstrukce ze zemín zahrnuje zejména: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládacího materiálu vličením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mečů, vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložišť po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podružkách a sísoňových prostorech - zřízení ukládaní sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a rošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očistění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh</p>				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2010-41-20 Silnice II/303 - Rozšíření o stoupačcí pruhy v úseku km 21,5 až 25,5
 Objekt: SO 101 Rekonstrukce vozovky, odvodnění, výškové vyrovnání chodníků a sjezdů
 Rozpočet: SO 101-3 Výměna aktivní zóny

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	17185		- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	6 329,885	127,90	809 592,29
			ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSTYPŮ Z NAKUP MATERIÁLŮ DO AKTIVNÍ ZÓNY Sanace na nerozšiřovaném kraji: $(280+175+190+450-960+555)*1,5*1,1*0,5=2 153,2500$ [A] Sanace na rozšiřovaném kraji: $(610+30+865+100+110+175+130+235)*1,1*0,5=1 240,2500$ [B] Celoplošná sanace: $(145+405+85)*1,1*0,5=349,2500$ [C] AZ mimo násyp: $(496+493+393+139+217+180+780+1160+3858)*1,1*0,5=4 243,8000$ [D] Celkem: A+B+C+D=1656,665=				
			Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemín zahrnuje zejména: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlnocínou, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - oškrbení úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a stísněných prostorech - zřízené ukládaní sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dospávek - spouštění a nošení materiálu - výměna části zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění pedloží a svahů - svaňování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zášyp rýh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2010-11-20 Silnice II/303 - Rozšíření o stoupačcí pruhy v úseku km 21,5 až 25,5
 Objekt: SO 101 Rekonstrukce vozovky, odvodnění, výškové vyrovnání chodníků a sjezdů
 Rozpočet: SO 101-3 Výměna aktivní zóny

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					1 712 117,55
2	5	Základy	ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTIIE Netkaná geotextilie 300 g/m2 zajišťující separační a filtrační funkci - viz čl. 4.2.5 ZTKP Sanace na nerozšířovaném kraji: $4307+2*0,5*(280+175+190+450+960+555)=6\ 917,0000$ [A] Sanace na rozšířovaném kraji: $2481+2*0,5*(610+30+865+100+110+175+130+235)=4\ 736,0000$ [B] Celoplošná sanace: $699+2*0,5*(2,5+60+10)=794,0000$ [C] AZ mimo násyp: $8438+2*840*0,5=9\ 328,0000$ [D] Celkem: A+B+C+D Technická specifikace: Položka zahrnuje: - úpravu, očištění a ochranu podkladu - příchycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně nímestaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.	M2	21 775,000	28,70	624 942,50
2		Základy					624 942,50

Celkem:

2 620 263,11



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2010-11-20 Silnice II/303 - Rozšíření o stoupač pruhy v úseku km 21,5 až 25,5
Objekt: SO 101 Rekonstrukce vozovky, odvodnění, výškové vyrovnání chodníků a sjezdů
Rozpočet: SO 101-4 Výměna podloží násypu

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace: DJK - dopravně inženýrská kancelář
Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Základní cena: 1 402 489,60 Kč

Cena celková: 1 402 489,60 Kč

DPH: 280 497,92 Kč

Cena s daní: 1 682 987,52 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 1 402 489,60 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2010-11-20 Sínice II/303 - Rozšíření o stoupačci pruhy v úseku km 21,5 až 25,5
 Objekt: SO 101 Rekonstrukce vozovky, odvodnění, výškové vyrovnání chodníků a sjezdů
 Rozpočet: SO 101-4 Výměna podloží násypu

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	1	014102	Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLÁDKU výkopová zemina	T	6 682,500	19,70	131 645,25
			Odkopávky: 3712,5*1,8=6 682,5000 [A] Celkem: A=				
			Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovatelí skládky související s nábožním odpadu na skládce.				
0			Všeobecné konstrukce a práce				131 645,25

1	2	123214	Zemní práce ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR 3 ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE Podloží násypu: 12375*0,3=3 712,5000 [A] Celkem: A=	M3	3 712,500	102,80	381 645,00
			Technická specifikace: -vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výklopem -kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapážené -ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření -zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění -zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. -příplatek za lepitost -těžení po vstřících, pásech a po jiných nutných částech (figurách) -čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) -potřebné snížení hladiny podzemní vody -těžení a rozpojování jednotlivých balvanů -vytahování a nošení výkopku -svahování a přefvah. svahů do konečného tvaru, výtčena hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy -eventuelně nutné důhotevé rozpojení odstředivé horniny -ruční výkopávky, odstrašení kořenů a napáďávek -požární, vzepření a rozeptění vč. přeřažování -hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) -úpravu, ochrana a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů				



POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 2010-11-20 Silnice II/303 - Rozšíření a stoopací pruhy v úseku km 21,5 až 25,5
 Objekt: SO 101 Rekonstrukce vozovky, odvodnění, výškové vyrovnání chodníků a sjezdů
 Rozpočet: SO 101-4 Výměna podloží násypu

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3	17181		<ul style="list-style-type: none"> - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávkou (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 	M3	3 712,500	127,90	474 828,75
			<p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUP MATERIÁLŮ včetně pořízení a případné úpravy rásypového materiálu</p> <p>Podloží rásypu: 12375*0,3=3 712,5000 [A] Celkem: A=</p> <p>Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládacího materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a stisnutých prostorech - zřízení ukládací sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných numých časech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - tučení hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2010-11-20 Silnice II/303 - Rozšíření o stoupačnici prahy v úseku km 21,5 až 25,5
 Objekt: SO 101 Rekonstrukce vozovky, odvodnění, výškové vyrovnání chodníku a sjezdů
 Rozpočet: SO 101-4 Výměna podloží násypa

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					856 473,75
2		Základy					414 370,60
4	289971		ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTILIE Meřena geotextilie 300 g/m ² zajišťující separační a filtrační funkci - viz č. 4.2.5 ZTKP 12375+2063=14 438,0000 [A] Celkem: A= Technická specifikace: Položka zahrnuje: - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimořádnější a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uloženími.	M2	14 438,000	28,70	414 370,60
2		Základy					414 370,60

Celkem:

1 402 489,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2010-11-20 Silnice II/303 - Rozšíření o stoupačci prahy v úseku km 21,5 až 25,5
Objekt: SO 101 Rekonstrukce vozovky, odvodnění, výškové vyrovnání chodníků a sjezdů
Rozpočet: SO 101-5 Sanace parapláně

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace: DiK - dopravně inženýrská kancelář
Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Základní cena: 1 275 452,03 Kč

Cena celková: 1 275 452,03 Kč
DPH: 255 090,41 Kč
Cena s daní: 1 530 542,44 Kč

Měrné jednotky:
Počet měrných jednotek: 1,00
Náklad na měrnou jednotku: 1 275 452,03 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 2010-11-20 Silnice II/303 - Rozšíření o stoupačci pruhy v úseku km 21,5 až 25,5
 Objekt: SO 101 Rekonstrukce vozovky, odvodnění, výškové vyrovnání chodníka a sjezdů
 Rozpočet: SO 101-5 Sanace parapláně

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	1	014102	Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLÁDKU vykopová zemina	T	8 625,690	19,70	169 926,09
			4792,05*1,8=8 625,6900 [A]				
			Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.				
0			Všeobecné konstrukce a práce				169 926,09

1	2	123214	Zemní práce ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR 3 ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE Sanace na rozšiřovaném kraji: (280+175+190+450+960+555)*1,5*1,1*0,3=1 291,9500 [A] Sanace na rozšiřovaném kraji: (610+30+865+100+110+175+130+255)*1,1*0,3=744,1500 [B] Celoplošná sanace: (145+405+85)*1,1*0,3=209,5500 [C] AZ mimo násyp: 8488*0,3=2 546,4000 [D] Celkem: A+B+C+D= - vodorovná a svislá doprava, přemísění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapážené - ošetření výkopišť po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepirost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy	M3	4 792,050	102,30	492 622,74
			Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemísění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapážené - ošetření výkopišť po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepirost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy				

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 2010-11-20 Silnice II/303 - Rozšíření o stoupačí pruby v úseku km 21,5 až 23,5
 Objekt: SO 101 Rekonstrukce vozovky, odvodnění, výškové vyrovnání chodníků a sjezdů
 Rozpočet: SO 101-5 Sanace paraplaně

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3	17181		<ul style="list-style-type: none"> - eventuelně nutné druhotně rozpojení odstředivé hrominy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadlévek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepražování - hradičí a štetové stěny dočasné (adickvatně plati ustanovení k po. 1.151,2) - úpravu, ochrannu a očistění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopů a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopu - třídní výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávek (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 	M3	4 792,050	127,90	612 900,20
			<p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSTYPŮ Z NAKUP MATERIÁLU</p> <p>včetně pořízení a případné úpravy nasypového materiálu</p> <p>Sanace na nerozšířovaném kraji: $(280+175-190+450+960+555)*1,5*1,1*0,3=1 291,9500$ [A] Sanace na rozšířovaném kraji: $(610+30+865+100+110+175+130+235)*1,1*0,3=744,1500$ [B] Celoplošná sanace: $(145+405+85)*1,1*0,3=209,5500$ [C] AZ mimo násyp: $8488*0,3=2 546,4000$ [D] Celkem: A+B+C+D=</p> <p>Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložíště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a stíněných prostorech - zřízené ukládací sypaniny pod vodu</p>				

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 2010-11-20 Silnice II/303 - Rozšíření o stoopací pruhy v úseku km 21,5 až 25,5
 Objekt: SO 101 Rekonstrukce vozovky, odvodnění, výškové vyrovnání chodníků a sjezdů
 Rozpočet: SO 101-5 Sanace paraplátů

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce	<ul style="list-style-type: none"> - ukládání po vrstvách a po jiných nemytých částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna části zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh - udržování úložišť a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložíště a v úložíšti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 			1 105 525,94	1 105 525,94
Celkem:							1 275 452,03

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 2010-11-20 Silnice II/303 - Rozšíření o stoupací pruhy v úseku km 21,5 až 25,5**Objekt:** SO 102 Dopravní značení - trvale**Rozpočet:** SO 102 Dopravní značení - trvale**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:** DíK - dopravně inženýrská kancelář**Zhotovitel:** M - SILNICE a.s.**Základní cena:** 1 074 712,70 Kč**Cena celková:** 1 074 712,70 Kč**DPH:** 214 942,54 Kč**Cena s daní:** 1 289 655,24 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 1 074 712,70 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2010-11-20 Silnice II/303 - Rozšíření o stoupační pruhy v úseku km 21,5 až 25,5
 Objekt: SO 102 Dopravní značení - trvalé
 Rozpočet: SO 102 Dopravní značení - trvalé

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Všeobecné konstrukce a práce					
1	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYF S I zemina	M3	18,576	19,70	366,95
0		Všeobecné konstrukce a práce					
							365,95

Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložení odpadu na skládce.

1		Zemní práce					
2	133714		HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAZÍ I NEPAŽ TR 1-4 S ODVOZEM NA SKLÁDKU DODAVATELE (64+10+10+2)*0,6*0,6*0,6=18,5760 [A] Celkem: A=	M3	18,576	157,30	2 822,00

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemísění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení výkopky nezapažené i zapážené
- ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- zřízení pod vodou, v okolí výkopařin, ve silnějších prostorech a pod.
- příplatek za lepkovost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nurných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151.2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a moštění výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odsířelené horniny
- ruční výkopávkou, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozeptění vč. přepážování
- hradičí a štetové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151.2)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěna a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- udržování výkopště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2010-11-20 Silnice II/303 - Rozšíření o stoupační pruhy v úseku km 21,5 až 25,5
 Objekt: SO 102 Dopravní značení - trvalé
 Rozpočet: SO 102 Dopravní značení - trvalé

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	Zemní práce						2 922,00
3	91297	Ostatní konstrukce a práce DOPRAVNÍ ZRAČIDLO	- třídění vykopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávků (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přetomštění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	KUS	2,000	4 870,00	9 740,00
4	91315	KILOMETROVNÍKY KOVČOVÉ	Technická specifikace: - dodání a osazení zrcadla včetně nutných zemních prací - předepsaná povrchová úprava - vnitrostavěništní a mimostavěništní doprava - zahrnuje i odrazky nebo retroreflexní fólie.	KUS	3,000	295,00	885,00
5	91365	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU	Technická specifikace: - dodání a osazení zařízení včetně nutných zemních prací - vnitrostavěništní a mimostavěništní doprava - zahrnuje i odrazky nebo retroreflexní fólie.	KUS	2,000	316,00	632,00
6	9141211	DOPRAV ZNAČKY ZAKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONT	7+3+4+2+8+10=34,0000 [A] Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo zřícených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	34,000	1 049,00	35 666,00
7	914125	DOPRAV ZNAČKY ZAKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ A MONTÁŽ S PŘESUNEM	Technická specifikace: - demontáž stávající dopravní značky s příslušenstvím, její přemístění z původního místa a její osazení a montáž na místě určeném projektem - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo zřícených kusů, nutnou opravu poškozených částí	KUS	1,000	856,30	856,00

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 2010-11-20 Silnice H303 - Rozšíření o stoupačec pruhy v úseku km 21,5 až 25,5
 Objekt: SO 102 Dopravní značení - trvalé
 Rozpočet: SO 102 Dopravní značení - trvalé

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	914215	- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL - DEMONTÁŽ A MONTÁŽ S PRESUNEM Reklamní tabule: 10=10,0000 [A] Technická specifikace: - demontáž stávající dopravní značky s příslušným, její přemístění z původního místa a její osazení a montáž na místě určeném projektem - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	10,000	856,00	8 560,00
9	9143215	DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONT dočasně tabule Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	13,000	1 049,00	13 637,00
10	9144111	DOPRAV ZNAČKY 100x150CM OCEL - DODÁVKA A MONTÁŽ Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	11,300	3 655,00	40 216,00
11	914721	STÁLÁ DOPRAV ZÁŘÍZ Z3 OCEI S FÓLÍÍ TR 1 DODÁVKA A MONTÁŽ Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	KUS	19,000	783,00	14 677,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	2010-11-20 Silnice II/303 - Rozšíření o stoupačací pruhy v úseku km 21,5 až 25,5
Objekt:	SO 102 Dopravní značení - trvalé
Rozpočet:	SO 102 Dopravní značení - trvalé

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
12	914913		- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie				
			SLOUPKY A STOUJKY DZ Z OCEL	KUS	30,000	50,00	1 500,00
			TRUBEK ZABETONDEMONTÁŽ				
			15+15=30,0000 [A]				
			Celkem: A=				
13	914921		- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie				
			SLOUPKY A STOUJKY DZ Z OCEL	KUS	66,000	1 283,00	84 678,00
			TRUBEK FEŽN DO PATKY DOD A				
			MONTÁŽ				
			64+2=66,0000 [A]				
			Celkem: A=				
			Techická specifikace				
			Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.				
			Techická specifikace				
			- kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou				
			- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				
			- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie				
14	915231		VODOR DOPRAV ZNAČ	M2	3 123,376	275,40	860 177,75
			PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ -				
			DCD A POKLADKA				
			V1a: $(95+30+21+30)*0,125=22,0000$ [A]				
			V1b: $(455+1860)*2*0,125=578,7500$ [B]				
			V2a $3/6/0,125 (172+440+1840)/3*0,125=102,1667$ [C]				
			V2b $3/1,5/0,125 (25+82+99+48)*2/3*0,125=21,1667$ [D]				
			V3 $3/1,5/0,125: 95*(1+2/3)*0,125=19,7917$ [E]				
			V4: $(3150*2-140)*0,25=1 540,0000$ [F]				
			V4 $0,5/0,5/0,25: 70*0,5*0,25=8,7500$ [G]				
			V4 $1,5/1,5/0,25: (20+50)*0,5*0,25=8,7500$ [H]				
			V9a: $8*1,5=12,0000$ [I]				
			V9b: $10*1,5=15,0000$ [J]				
			V11a: $35=35,0000$ [K]				
			V13: $120+410+110+20+100=760,0000$ [L]				
			Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2010-11-20 Silnice II/303 - Rozšíření o stoupačí pruhy v úseku km 21,5 až 25,5
 Objekt: SO 102 Dopravní značení - trvalé
 Rozpočet: SO 102 Dopravní značení - trvalé

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	PočetMJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: - veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, - zahrnuje předznačení a reflexní úpravu.				
9			Ostatní konstrukce a práce			1 071 424,75	

Celkem: 1 074 712,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2010-11-20 Silnice II/303 - Rozšíření o stoupačí pruhy v úseku km 21,5 až 25,5

Objekt: SO 103 Objízdné trasy

Rozpočet: SO 103 - 1 Objízdná trasa III/30322 Lachov

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace: DiK - dopravně inženýrská kancelář

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Základní cena: 2 349 932,40 Kč

Cena celková: 2 349 932,40 Kč

DPH: 469 985,48 Kč

Cena s daní: 2 819 918,88 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 2 349 932,40 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 2010-11-20 Silnice II/303 - Rozšíření o stoupací pruhy v úseku km 21,5 až 25,5
 Objekt: SO 103 Objízdné trasy
 Rozpočet: SO 103 - 1 Objízdná trasa II/30322 Lachov

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	1	014112	Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S I KAMENNÁ SUT v místech sanací (předpoklad 25% plochy) $1200*6*0,25*0,75*1,8=2.430,0000$ [A] Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovatelé skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	2 430,000	9,80	23 814,00
0	2	014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S III vybouraná živice $1200*0,65*6*0,25*1,8=162,0000$ [A] Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovatelé skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	162,000	19,70	3 191,40
0	3	113328	Všeobecné konstrukce a práce ZEMNÍ PRÁCE ODSTRAN PODKL. VOZOVEK A CHOD Z KAMINISTMEL, ODVOZ DO NA SKLÁDKU DODAVATELE v místech sanací (předpoklad 25% plochy) $1200*6*0,25*0,75=1.350,0000$ [A] Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).	M3	1 350,000	82,80	111 780,00
0	4	113333	ZEMNÍ PRÁCE ODSTRAN PODKL. VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE v místech sanací (předpoklad 25% plochy) $1200*6*0,25*0,05=90,0000$ [A] Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).	M3	90,000	351,90	31 671,00

27 005,40

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2010-11-20 Silnice II/303 - Rozšíření e stopaťací pruhy v úseku km 21,5 až 25,5
 Objekt: SO 103 Objízdné trasy
 Rozpočet: SO 103 - 1 Objízdná trasa III/30322 Lachov

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem	
5	113726		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA SKLÁDKU OBJEDNATELE odvoz na skládku objednatel (cestnístrovtví Broumov) 150 m3 materiál ke zpětnému použití 210 m3 1200*6*0,05=360,0000 [A] Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou suťí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplalku za skládku (pokud zalévací dokumentace nestanoví jinak.)	M3	350,000	350,80	129 528,00	
6	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPVŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT nestmelené vrstvy:1350=1 350,0000 [A] vrstvy s asfaltovým pojívem:90=90,0000 [B] vyfrézovaná živice:360=360,0000 [C] Celkem: A+B+C= Technická specifikace: Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění ve ztížených podmínkách a stísňených prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - éprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	1 800,000	5,30	9 540,00	
I			Zemní práce				282 519,00	
2	7	28997	Základy	ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXILIE	M2	2 340,000	28,70	67 158,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2010-11-20 Silnice II/203 - Rozšíření e stoupací pruhy v úseku km 21,5 až 25,5
 Objekt: SO 103 Objízdné trasy
 Rozpočet: SO 103 - I Objízdná trasa III/30322 Lachov

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2			<p>v místech sanací (předpoklad 25% plochy) Nelsaná geotextilie 300 gr/mz zajišťující separaci a filtrační funkci - viz čl. 4.2.5 ZTKP</p> <p>1200*6*0,25*1,3=2 340,0000 [A]</p> <p>Technická specifikace Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - úpravu, očištění a ochrana podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - veškerý materiál, výrobky a poletovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uloženíím. 				67 158,00
5		Komunikace	<p>VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI</p> <p>výměna AZ (předpoklad 25% plochy)</p> <p>1200*6*0,25*0,5=900,0000 [A]</p> <p>Technická specifikace</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, vypustí, šachet a pod., nastanovi-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy 	M3	900,000	369,90	332 910,00
9			<p>VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 250MM</p> <p>v místech sanací (předpoklad 25% plochy)</p> <p>1200*6*0,25=1 800,0000 [A]</p>	M2	1 800,000	91,20	164 160,00



POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 2010-11-20 Sílnice II/303 - Rozšíření o stoupačcí pruhy v úseku km 21,5 až 25,5
Objekt: SO 103 Objizdné trasy
Rozpočet: SO 103 - 1 Objizdná trasa III/30322 Lachov

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10	56361		<p>Technická specifikace</p> <ul style="list-style-type: none">- dodání směsi, postřiků, nátěrů, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nastanovi-li <p>žadavací dokumentace jinak</p> <ul style="list-style-type: none">- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy <p>VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM v místech sanací (předpoklad 25% plochy)</p> <p>1200*6*0,25=1 800,0000 [A]</p> <p>Technická specifikace</p> <ul style="list-style-type: none">- dodání směsi, postřiků, nátěrů, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nastanovi-li <p>žadavací dokumentace jinak</p> <ul style="list-style-type: none">- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M2	1 800,000	30,30	54 540,00
11	56962		<p>ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM</p> <p>1200*2*0,5=1 200,0000 [A]</p> <p>Technická specifikace</p> <ul style="list-style-type: none">- dodání směsi, postřiků, nátěrů, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nastanovi-li <p>žadavací dokumentace jinak</p> <ul style="list-style-type: none">- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů	M2	1 200,000	70,50	84 600,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2010-11-20 Silnice II/303 - Rozšíření o steepací pruhy v úseku km 21,5 až 25,5
Objekt: SO 103 Objízdné trasy
Rozpočet: SO 103 - I Objízdná trasa III/30322 Lachov

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
12	572212		- úpravu dilatačních spar z povrchu vrstvy SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 1200*6=7 200,0000 [A] Technická specifikace: - dodání směsi, postříku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postříků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li žadavací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar z povrchu vrstvy	M2	7 200,000	8,10	58 320,00
13	5741412		ASFALTOVÝ BETON TŘÍ TL 50MM ACO 11+ 1200*6=7 200,0000 [A] Technická specifikace: - dodání směsi, postříku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postříků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li žadavací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar z povrchu vrstvy	M2	7 200,000	177,60	1 278 720,00
5		Komunikace					1 973 250,00

Celkem:

2 349 932,40

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 2010-11-20 Silnice II/303 - Rozšíření o stoupací průbry v úseku km 21,5 až 25,5

Objekt: SO 103 Objízdné trasy

Rozpočet: SO 103 - 2 Objízdná trasa II/302 Hejtmánkovice

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace: DiK - dopravně inženýrská kancelář

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Základní cena: 3 146 841,80 Kč

Cena celková: 3 146 841,80 Kč

DPH: 629 368,36 Kč

Cena s daní: 3 776 210,16 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 3 146 841,80 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 2010-11-20 Silnice II/303 - Rozšíření o stoupačci pruhy v úseku km 21,5 až 25,5
 Objekt: SO 103 Objízdné trasy
 Rozpočet: SO 103 - 2 Objízdná trasa II/302 Hejtmánkovice

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Všeobecné konstrukce a práce					
1	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S I KAMENNÁ SUŤ v místech sanaci (předpoklad 25% plochy) 1200*6*0,5*0,75*1,8=4 860,0000 [A] Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovatelí skládky související s uložním odpadu na skládce.	T	4 860,000	9,80	47 628,00
2	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S III vybouraná živice 1200*0,05*6*0,5*1,8=324,0000 [A] Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovatelí skládky související s uložním odpadu na skládce.	T	324,000	19,70	6 392,80
0		Všeobecné konstrukce a práce					54 010,80
1		Zemní práce					
3	113328		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL, ODVOZ DO NA SKLÁDKU DODAVATELE v místech sanaci (předpoklad 50% plochy) 1200*6*0,5*0,75=2 700,0000 [A] Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou suť a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).	M3	2 700,000	82,80	223 560,00
4	113333		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE v místech sanaci (předpoklad 50% plochy) 1200*6*0,5*0,05=180,0000 [A] Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou suť a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).	M3	180,000	351,90	63 342,00

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 2010-11-20 Silnice II/303 - Rozšíření o stoupaací pruhy v úseku km 21,5 až 25,5
 Objekt: SO 103 Objízdná trasa
 Rozpočet: SO 103 - 2 Objízdná trasa II/303 Hejtmánkovice

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	113726		FREZOVÁNÍ VOZOVKE ASFALTOVÝCH, ODVOZNA SKLÁDKU OBJEDNATELE odvoz na skládku objednatel (cestnístrovoství Broumov) 150 m3 materiál ke zpětrnému použití 210 m3 1200*6*0,05=360,0000 [A] Technická specifikace: Položka obsahuje všechno manipulaci s vybouranou suť a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a popiátku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).	M3	360,000	359,80	129 528,00
6	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT nestmelené vrstvy:2700-2 700,0000 [A] vstivy s asfaltovým pojivem:190-190,0000 [B] vyfrézovaná živice:360=360,0000 [C] Celkem: A+B+C= Technická specifikace: Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění ve zřízených podmínkách a stísňených prostorech - zřízené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vstevách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nešení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	3 250,000	5,30	17 225,00
1			Zemní práce				433 655,00
2	7	28997	Základy ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTILIE	M2	4 680,000	28,70	134 316,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2010-11-20 Silnice II/303 - Rozšíření o stoupační pruhy v úseku km 21,5 až 25,5
 Objekt: SO 103 Objízdné trasy
 Rozpočet: SO 103 - 2 Objízdná trasa II:302 Hejtmánkovice

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10	56361		<p>Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šifky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar z povrchu vrstvy</p> <p>VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM v místech saraecí (předpoklad 50% plochy) 1200*6*0,5=3 600,0000 [A]</p> <p>Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šifky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar z povrchu vrstvy</p>	M2	3 600,000	30,30	109 080,00
11	56962		<p>ZPEVNĚNÍ KRAJINIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM 1200*2*0,5=1 200,0000 [A]</p> <p>Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šifky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů</p>	M2	1 200,000	70,50	84 600,00

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 2010-11-20 Silnice II/303 - Rozšíření o stoupační pruhy v úseku km 21,5 až 25,5
 Objekt: SO 103 Objízdné trasy
 Rozpočet: SO 103 - 2 Objízdná trasa II/302 Hejtinánekovice

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
12	572212		- úpravu dilatačních spar a povrchu visivy SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MCDIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 1200*6=7 200,0000 [A] Technická specifikace - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šifky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod., nastanovi-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu visivy	M2	7 200,000	6,10	58 320,00
13	5741412		ASFALTOVÝ BETON TŘÍ TL 50MM ACO 1'+ 1200*6=7 200,0000 [A] Technická specifikace - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šifky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod., nastanovi-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu visivy	M2	7 200,000	177,60	1 278 720,00
5	Komunikace						2 524 868,00

Celkem:

3 146 841,80

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 2010-11-20 Silnice II/303 - Rozšíření o stoupací pruhy v úseku km 21,5 až 25,5**Objekt:** SO 104 DIO**rozpočet:** SO 104-1 ETAPA 1**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:** DiK - dopravně inženýrská kancelář**Zhotovitel:** M - SILNICE a.s.**Základní cena:** 667 912,00 Kč**Cena celková:** 667 912,00 Kč**DPH:** 133 582,40 Kč**Cena s daní:** 801 494,40 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 667 912,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídka:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2010-11-20 Silnice II/303 - Rozšíření e stouparů pruty v úseku km 21,5 až 25,5
 Objekt: SO 104 DIO
 Rozpočet: SO 104-1 ETAPA 1

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	1	02728	Všeobecné konstrukce a práce POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACIA OCHRANU DOPRAVY zřízení a odstranění provizorní zastávky BUS - obrátěné za Pěkovem	KPL	1,000	1 750,00	1 750,00
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními							
0	Všeobecné konstrukce a práce						1 750,00

9	2	914114	Ostatní konstrukce a práce DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL - DOD, MONT, DEMONT IS 11b, IS 11c, E3a po dobu objížky 18+15+2=35,0000 [A] Technická specifikace - kromě vlastních značek z zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení udržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie - odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.	KUS	35,000	1 771,00	61 985,00
3	9141143		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL - DOD, MONT, DEMONT B20a, B1, A15, A6b, A10, C4b po dobu objížky 20+5+8+2+4+2=41,0000 [A] Technická specifikace - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení udržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie - odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.	KUS	41,000	1 505,00	61 705,00

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 2010-11-20 Silnice II/303 - Rozšíření o stoupačací pruhy v úseku km 21,5 až 25,5
Objekt: SO 104 DIC
Rozpočet: SO 104-1 ETAPA 1

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Cellkem
4	9142243		DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TR 1 - DOD, MONT, DEMONT IS11a, IP22 po dobu objíždky 2+21=23,0000 [A] Technická specifikace - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výsražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie - odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládka	KUS	23,000	2 656,00	61 088,00
5	914954		SLOUP A STUJKY DZ Z JAKL PROF S PRENOS FODST DOD,MONT,DEMONT po dobu objíždky 5+2+2+17+18+15+2+20=81,0000 [A] Technická specifikace - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výsražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie - odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládka	KUS	81,000	1 505,00	121 905,00
6	915114		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNĚ - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ po dobu objíždky 14+10=24,0000 [A] Technická specifikace - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	KUS	24,000	4 427,00	106 248,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2010-11-20 Silnice II/503 - Rozšíření o stoupaací pruhy v úseku km 21,5 až 25,5
Objekt: SO 104 DIO
Rozpočet: SO 104-1 ETAPA I

Peř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Cellkem
7	9161243		PŘEBEŽNÁ VÝSTRAHA - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ po dobu výstavby	KUS	2,300	2 656,00	5 312,00
			2=2,0000 [A] Technická specifikace: - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie - odstranění demontáž a odklizení materiálu na skládku.				
8	916154		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SCUPRAVA - DOD MONTÁŽ, DEMONTÁŽ po dobu objížďky	KUS	4,000	53 124,00	212 496,00
			2+2=4,0000 [A] Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhrada zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie - odstranění demontáž a odklizení materiálu na skládku.				
9	916214		DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 30CM - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ	KUS	20,000	44,00	880,00
			20=20,0000 [A] Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhrada zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie				



POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 2010-11-20 Silnice II/303 - Rozšíření o stoupačací pruhy v úseku km 21,5 až 25,5
Objekt: SO 104 DIO
Rozpočet: SO 104-1 ETAPA 1

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10	916314		- odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku. DCPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FOLÍ TR 1 - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ po dobu objízdy 6-6,0000 [A] Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie - odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku	KUS	6,000	1 328,00	7 968,00
11	916334		SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FOLÍ TR 1 - DOD, MONT, DEMONT po dobu objízdy 25=25,0000 [A] Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie - odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku	KUS	25,000	1 063,00	26 575,00
9			Ostatní konstrukce a práce			666 162,00	

Celkem:

667 912,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2010-11-20 Silnice II/303 - Rozšíření o stoupací pruhy v úseku km 21,5 až 25,5

Objekt: SO 104 DIO

Rozpočet: SO 104-2 ETAPA 2

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace: DiK - dopravné inženýrská kancelář

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Základní cena: 816 361,00 Kč

Cena celková: 816 361,00 Kč

DPH: 163 272,20 Kč

Cena s daní: 979 633,20 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 816 361,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2010-11-20 Silnice II/303 - Rozšíření o stoupačí pruhy v úseku km 21,5 až 25,5
 Objekt: SO 104 DIO
 Rozpočet: SO 104-2 ETAPA 2

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	1	Všeobecné konstrukce a práce	POMOC PRÁCE ZŘÍZENÍ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACE A OCHRANU DOPRAVY zřízení a odstranění provizorního zastávky BUS - obalářské za Pěkovem	KPL	1,000	1 780,00	1 780,00
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovaných zařízení							
0		Všeobecné konstrukce a práce					1 780,00

9	2	Ostatní konstrukce a práce	DOPRAV ZNAČKY ZMĚNŠ VĚL OCELI FÓLIE TR 1 - DOD, MONT, DEMONT IS11b, IS11c, ESa po dobu objížďky 18+15+2=35,0000 [A] Technická specifikace - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie - odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.	KUS	35,000	1 771,00	61 985,00
3	9141143	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VĚL OCELI - DOD, MONT, DEMONT B20a, B1, A15, A6b, A10, C4 po dobu objížďky 20+5+10+2+4+2=43,0000 [A] Technická specifikace - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie - odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.	KUS	43,000	1 505,00	64 715,00	

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 2010-11-20 Silnice II/303 - Rozšíření o stoupační pruhy v úseku km 21,5 až 25,5

Objekt: SO 104 DIO

Rozpočet: SO 104-2 ETAPA 2

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	9142243		DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FOLIE TR 1 - DOD, MONT, DEMONT IS11a, IP22 po dobu objíždky 3+17=20,0000 [A] Technická specifikace - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie - odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.	KUS	20,000	2 656,00	53 120,00
5	914954		SLOUP A STOUJKY DZ Z JÁKL PROF S PŘENOS PODST DOD,MONT,DEMONT po dobu objíždky 5+2+2+17+18+20+16=97,0000 [A] Technická specifikace - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie - odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.	KUS	97,000	1 505,00	145 985,00
6	916114		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ po dobu objíždky 30+10=40,0000 [A] Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	KUS	40,000	4 427,00	177 080,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2010-11-20 Silnice II/303 - Rozšíření o stoupační pruby v úseku km 21,5 až 25,5
Objekt: SO 104 DIO
Rozpočet: SO 104-2 ETAPA 2

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	9161243		<p>- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie - odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.</p> <p>PREDBEŽNÁ VÝSTRAHA - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ po dobu výstavby</p> <p>2=2,0000 [A]</p> <p>Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhrada zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie - odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.</p>	KUS	2,000	2 658,00	5 312,00
8	916154		<p>SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SCUPRAVA - DOD MONTÁŽ, DEMONTÁŽ po dobu objížďky</p> <p>2+2=4,0000 [A]</p> <p>Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhrada zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie - odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.</p>	KUS	4,000	53 124,00	212 496,00
9	916214		<p>DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 30CM - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ</p> <p>20=20,0000 [A]</p> <p>Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhrada zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie</p>	KUS	20,000	44,20	880,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2010-11-20 Silnice II/303 - Rozšíření o stoupačací pruhy v úseku km 21,5 až 25,5
 Objekt: SO 104 DIO
 Rozpočet: SO 104-2 ETAPA 2

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem	
10	916314		- odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku. DCPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FOLÍ TR 1 - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ po dobu objížďky	KUS	6,000	1 328,00	7 968,00	
			2+4-6,0000 [A] Technická specifikace - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení řídižbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie - odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.					
11	916334		SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR. S FOLÍ TR 1 - DOD, MONT, DEMONT po dobu objížďky	KUS	80,000	1 063,00	85 040,00	
			80=80,0000 [A] Technická specifikace - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení řídižbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie - odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.					
9	Ostatní konstrukce a práce						814 581,00	

Celkem:

816 361,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2010-11-20 Silnice II/303 - Rozšíření o stoupaací pruhy v úseku km 21,5 až 25,5

Objekt: SO 104 DIO

Rozpočet: SO 104-3 PROVIZORNÍ NAPOJENÍ

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace: DiK - dopravně inženýrská kancelář

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Základní cena: 230 000,00 Kč

Cena celková: 230 000,00 Kč

DPH: 46 000,00 Kč

Cena s daní: 276 000,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měnou jednotku: 230 000,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Slavba: 2010-11-20 Silnice II/303 - Rozšíření o stopařci pruhy v úseku km 21,5 až 25,5
 Objekt: SO 104 DIO
 Rozpočet: SO 104-3 PROVIZORNÍ NAPOJENÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	113723	Zemní práce	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE frézování provizorního napojení (po jeho ukončení) 39=39,0000 [A] Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouvanou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).	M3	39,000	561,60	21 902,40
1		Zemní práce					21 902,40

5	572123	Komunikace	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 provizorní vozovka 390*1,1=429,0000 [A] Technická specifikace: - dodání směsi, postříku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěru a postříků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky; pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, incklení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M2	429,000	13,30	5 705,70
3	572212		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 provizorní vozovka 390=390,0000 [A] Technická specifikace: - dodání směsi, postříku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěru a postříků dle předepsaného technologického předpisu	M2	390,000	7,30	2 847,00

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 2016-11-20 Silnice II/303 - Rozšíření o stoupační průhyb v úseku km 21,5 až 25,5

Objekt: SO 104 DIO

Rozpočet: SO 104-J PROVIZORNÍ NAPOJENÍ

Poř. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	5741312	<p>ASFALTOVÝ BETON TŘÍ TL 40MM provizorní vozovka - corus ACO11+</p> <p>390=390,0000 [A]</p> <p>Technická specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi, posťřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a posťřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., restanoví-li zadávací dokumentace jirak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy 	M2	390,000	130,30	50 817,00
5	5741413	<p>ASFALTOVÝ BETON TŘÍ TL 50MM provizorní vozovka - běžná ACL 16+</p> <p>390*1,1=429,0000 [A]</p> <p>Technická specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi, posťřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a posťřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., restanoví-li zadávací dokumentace jirak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy 	M2	429,000	141,10	60 531,90
5	Komunikace					119 901,60



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2010-11-20 Silnice II/303 - Rozšíření o stoupačcí pruhy v úseku km 21,5 až 25,5
Objekt: SO 104 DIO
Rozpočet: SO 104-J PROVIZORNÍ NAPOJENÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	Jedna	Celkem
6	914114	Ostatní konstrukce a práce	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL - DOD, MONT, DEMONT E3a po dobu provizoria 2=2,0000 [A] Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhrada zničených nebo zřícených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie - odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.	KUS	2 000	1 771,00	3 542,00
7	9141143	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL - DOD, MONT, DEMONT B20a, A15, A6b, B21a po dobu provizoria 1+2+1+1=5,0000 [A] Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhrada zničených nebo zřícených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie - odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.	KUS	5 000	1 505,00	7 525,00	
8	9142243	DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FOLIE TR 1 - DOD, MONT, DEMONT IS10b po dobu provizoria 1=1,0000 [A] Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhrada zničených nebo zřícených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	1 000	2 656,00	2 656,00	



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2010-11-20 Silnice II/303 - Rozšíření o stoupační pruhy v úseku km 21,5 až 25,5
Objekt: SO 104 DIO
Rozpočet: SO 104-3 PROVIZORNÍ NAPOJENÍ

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	914954	SLOUP A STOJKY DZ Z JÁKL PROF S PRENOS PODST DOD, MONT, DEMON po dobu provizoria	KUS	5,000	1 505,00	7 525,00
		- odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.				
		5=5,0000 [A]				
		Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhrada zničených nebo ztracených kusů, rutnou opravu poškozených částí - u výstražných světelných napájení z baterie včetně záložní baterie - odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.				
10	915321	VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA provizorní vozovka	M2	60,000	1 107,00	66 420,00
		60=60,0000 [A] Technická specifikace: - veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, - zahrnuje předznačení a reflexní úpravu.				
11	915322	VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ provizorní vozovka	M2	60,000	8,80	528,00
		60=60,0000 [A] Technická specifikace: - veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, - zahrnuje předznačení a reflexní úpravu.				
9		Ostatní konstrukce a práce				88 196,00
Celkem:						230 000,00

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 2010-11-20 Silnice II/303 - Rozšíření o stoupačí pruhy v úseku km 21,5 až 25,5**Objekt:** SO 105 Propustky**Rozpočet:** SO 105 Propustky**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:** DiK - dopravně inženýrská kancelář**Zhotovitel:** M - SILNICE a.s.**Základní cena:** 2 463 160,92 Kč**Cena celková:** 2 463 160,92 Kč**DPH:** 492 632,18 Kč**Cena s daňí:** 2 955 793,10 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 2 463 160,92 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 2010-11-20 Silnice II/303 - Rozšíření o stoupací pruhy v úseku km 21,5 až 25,5
 Objekt: SO 105 Propustky
 Rozpočet: SO 105 Propustky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Všeobecné konstrukce a práce					
1	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S I zemina	M3	584,751	17,70	10 350,09
Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.							
2	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S I kamenná sut	T	41,630	8,80	366,34
Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.							
0		Všeobecné konstrukce a práce					10 716,43

18,1*2,3=41,6300 [A]

Celkem: A=

Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					
3	1299951		ZPRŮTOČNĚNÍ RÁMOVÉHO PROPUSTKU	M	9,700	120,30	1 166,91
Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládce							
4	132313		HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 4 NA SKLÁDKU DODAVATELE 40% výkopové zeminy pro zpětné využití	M3	378,980	96,70	36 647,37
Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapážené - ošření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepvost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných natuých částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pototovestní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody							
Celkem: A= 6,792+11,692+59,177+33,72+92,403+76,981+54,132+22,267+0,81,1+2,75+1+6,7+1,5+7,966=378,9800 [A]							

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 2010-41-20 Silnice II/303 - Rozšíření o stoupační pruhy v úseku km 21,5 až 25,5
 Objekt: SO 105 Propustky
 Rozpočet: SO 105 Propustky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	132318		<ul style="list-style-type: none"> - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svaňování a přesvah. svaňů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné dnuhotné rozpojení odstředivé horniny - ruční vykopávky, odstarožní kořců a napaďávek - pažení, vzepření a rozeptění vč. přepážování - hračící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svaňů - zhumění podloží, případně i svaňů vč. svaňování - udržování výkopů a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopu - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávek (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemosnění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 	M3	584,751	109,60	64 088,71
			<p>HLOUB RYH A MELIOR KAN ŠÍR DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 4 ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE</p> <p>60% výkopové zeminy pro odvoz na skládku</p> <p>38,259+59,034+149,843+110,551+174,765+136,113+94,947+46,894+14,4+14,3+41,25+18+19,725+27+18,655-378,98=584,7510 [A]</p> <p>Celkem: A=</p> <p>Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávek nezapažené i zapážené - ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických upatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasných zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za leptivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svaňování a přesvah. svaňů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</p>				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2010-11-20 Silnice II/303 - Rozšíření o stoupací pruhy v úseku km 21,5 až 25,5
 Objekt: SO 105 Propustky
 Rozpočet: SO 105 Propustky

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	17120	<p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnující:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce - očištění úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění ve zřízených podmínkách a stisněných prostorech - zřízení ukládaní sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 	M3	378,980	4,80	1 819,10
7	17411	<p>ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT</p> <p>zásyp z místních zdrojů</p> <p>6,792+11,692=59,177+33,72+92,403+76,981+54,132+22,267+0,8+1,1+2,75+1+6,7+1,5+7,966=378,980 [A]</p> <p>Celkem: A=</p>	M3	378,980	53,70	20 351,23

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 2010-11-20 Silnice II/303 - Rozšíření o stoupačci pruhy v úseku km 21,5 až 25,5
 Objekt: SO 105 Propustky
 Rozpočet: SO 105 Propustky

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		Technická specifikace:				
		Položka zahrnuje:				
		- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu				
		- nákup materiálu dle zadávací dokumentace				
		- úprava ukládacího materiálu vylhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností				
		- hutnění i různé míry hutnění				
		- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
		- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění				
		- zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a stísněných prostorech				
		- zřízení ukládacího sypání pod vodu				
		- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek				
		- spouštění a nošení materiálu				
		- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy				
		- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží				
		- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů				
		- svačování, hutnění a uzavírání povrchů svahů				
		- zřízení lavic na svazích a zásypů rýh				
		- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě				
		- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti				
		- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
		- případné prohození nebo třídění materiálu.				
8	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	345,047	380,80	131 393,90
		Zhutnění: 1,77+20,129+26,625+30,992+26,519+22,898+59,532+23,537+4,48+4,4+13,2+5,6+4,8+8,4+3,92=266,8020 [A] Nehutnění: 2,14+5,67+7,5+8,73+7,47+6,45+21,78+6,63+1,2+1,1+3,575+1,5+1,2+2,25+1,05=78,2450 [B] Celkem: A+B=				
		Technická specifikace:				
		Položka zahrnuje:				
		- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu				
		- nákup materiálu dle zadávací dokumentace				
		- úprava ukládacího materiálu vylhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností				
		- hutnění i různé míry hutnění				
		- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 2010-11-20 Silnice II/303 - Rozšíření o stoupač pruhy v úseku km 21,5 až 25,5
Objekt: SO 105 Propustky
Rozpočet: SO 105 Propustky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			<ul style="list-style-type: none"> - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podzemních a svislých prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných natvých částech (figurách) vč. čosypávek - spouštění a nešení materiálů - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zášyp rýh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vozké - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, najezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - případné probození nebo třídění materiálu. 				
4	9	451314	<p>Vodorovné konstrukce</p> <p>PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DC CZ5/30 (B30)</p> <p>Podkladní beton: $0,108+0,175*6+0,216*4+0,144*2-0,18=2,4900$ [A] Opevnění šikmých čel: $1,061+1,241+1,856+1,649+1,714+1,714+0,724+1,671+6,8+4,76+6,8+4,76+6,8+6,8=54,1300$ [B] Celkem: A+B=</p> <p>Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výtlaču, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, nrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologi výroby betonu, - zřízení pracovních a dilačních spár, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odběhovacích a odsrůzovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výtlaču a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náliků, a sedel,</p>	M3	56,620	1 835,00	103 897,70
							255 467,22

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 2010-11-20 Silnice II/393 - Rozšíření o stoupací prahy v úseku km 21,5 až 25,5
 Objekt: SO 105 Propustky
 Rozpočet: SO 105 Propustky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10	45157		- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výzruče, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a náterů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - náčery zabráňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u zákládů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů	M3	92,177	423,70	39 055,39
			PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO Podsypaný: 3,21+6,615+8,75+10,185+8,715+7,525+18,392+7,735+2,08+2,2+6,05+2,6+2,4+3,9+1,82=92,1770 [A] Celkem: A=				
			Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně minimostavěnišť a vnitrostavěnišť dopravy (rovnač přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení.				
11	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC materiál z lomu Božanov nebo Litná Opevnění šikmých čel: (5,05+6,44+13,76+11,97+10,18+12,5-5,2+12,11+19,4+13,58+16,49+19,4+13,58+19,4+19,4+20)*0,3=65,5380 [A] Celkem: A=	M3	65,538	4 899,00	321 070,63
			Technická specifikace: - úpravu podkladu - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z přeepsaného materiálu - dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do přeepsaného tvaru z pohledové úpravy - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklimováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody				
4			Vodorovné konstrukce				464 023,75
7			Přidružení stavební výroba				



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 2010-11-20 Silnice II/303 - Rozšíření o stoupačcí pruhy v úseku km 21,5 až 25,5
 Objekt: SO 105 Propustky
 Rozpočet: SO 105 Propustky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
12	711111		IZOLACE BÉŽN KONSTR PRCTI ZEMVLHK ASFALT NÁTĚRY PN+2xAS: 3*33,22=249,6600 [A] Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací - dodání izolačního a těsnícího materiálu (nátery, nástřiky, pásy, desky, fólie, rohože, tncly, závlivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a pro prostřih, spojovací a kotvicí materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy (oplechování, bandáže, nátery, posyp, další pásy nebo fólie a pod.) Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přízdívky, obetonování, asfaltové vrstvy a pod. - očištění a nšetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu, včetně adhezního náteru, speciální úpravy povrchu izoloované konstrukce a případné expanzní vložky - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizoloovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - zřízení okapních, robových, koutových, lemujících a dilatačních plechů (včetně případného přípevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně stanovena samostatná položka - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek.	M2	249,660	75,20	18 774,43
7		Přidružená stavební výroba					18 774,43

8	13	88616	Potrubi	SPADIŠTĚ KANALIZAČ Z BETON DILCŮ NA POTRUBÍ DN DO 800MM dle výkresu č. C2.2 Detailní řešení propustků (propustky č. PR04 a PR05)	KUS	2,000	37 647,00	75 294,00
---	----	-------	---------	---	-----	-------	-----------	-----------

Technická specifikace:
 - položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení s potrubím nebo samostatně. Zahrnují rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, předepsané povrchové úpravy, máčení cihel, vyspárování a pod. Šachty, vpustě, kabelové komory zahrnují i poklopy s rámem, nříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.
 - položka šachty a spadišť kanalizační z betonových skruží zahrnuje i monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kamenniva



POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 2010-11-20 Silnice II/393 - Rozšíření o stoopací pruhy v úseku km 21,5 až 25,5
 Objekt: SO 105 Propustky
 Rozpočet: SO 105 Propustky

№	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8			<p>nebo betonu).</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předjímavých veškerá výtlač, případně i tahé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a trelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zeminické výpomocy pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dle případné specifikace k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřicích zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.). 				

8 Potrubí 75 294,00

9	14 91112		<p>Ostatní konstrukce a práce OCEL SILNIC ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM 2*4,5=9,0000 [A]</p> <p>Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, se kterými tvoří požadované dílo. Zahrnují i veškeré potřebné mechanismy (např. montážní zvedací plošiny). Není-li v zadávací dokumentaci stanoveno jinak, zahrnují tyto práce veškeré povrchové úpravy, - zaluzuje i nutné zemní práce na osazení nosných konstrukcí těcítu zařízení, dále i práce pro osazení do konstrukce (zabetonování kapes nebo jam, vyvrtání kotevních otvorů, těsnění, tmelení a pod.). Součástí veškerých zařízení jsou i jejich nosné konstrukce, včetně osazení, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, - i odrazky nebo retroreflexní fólie, jejich ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou, přechod na jiný typ svodňola nebo přes mostní závrť, ochranu proti bludným proudům a vývoody pro jejich měření, - osazení sloupků zažebračným nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací), - i kotvení, tj. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a závitky, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak. Dále zahrnuje i případné rivelační hmoty pod kotevní desky.</p>	M	9,000	1 629,00	14 661,00
---	----------	--	---	---	-------	----------	-----------



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Starba: 2010-11-20 Silnice H303 - Rozšíření o stoupační pruhy v úseku km 21.5 až 25,5
Objekt: SO 105 Propustky
Rozpočet: SO 105 Propustky

Por.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
15	918257		VTOK JÍMKY VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM dle výkresu č. C2.2 Detailní řešení propustků (popustek č. PR02)	KUS	1,000	14 096,00	14 096,00
			<i>Technická specifikace:</i> Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výroby a polotovary, včetně mimostavěnišni a vnitrostavěnišni dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením. - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu. - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vialstrosti, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a řešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a těsel. - vytvoření kovevnických čel, kapes, náliků, a sedel. - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, dražek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspavení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových hloubů, upevnění kotevnických prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelemi spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemí nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.				
16	91826		VTOK JÍMKY VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM dle výkresu č. C2.2 Detailní řešení propustků (popustky č. PR03 až PR07 a PR08)	KUS	6,000	21 630,00	129 780,00
			<i>Technická specifikace:</i> Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výroby a polotovary, včetně mimostavěnišni a vnitrostavěnišni dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením. - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci				



POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 2010-11-20 Silnice II/303 - Rozšíření o stoupací pruby v úseku km 21,5 až 25,5
 Objekt: SO 105 Propustky
 Rozpočet: SO 105 Propustky

Poř. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
17	9183458	PROPUSTY Z TRUB DN DO 300MM PE-HD	M	7,000	1 017,00	7 119,00
		Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výroby a polotovary, včetně mimostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.				
18	9183468	PROPUSTY Z TRUB DN DO 400MM PE-HD	M	23,000	1 184,80	27 250,40
		Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výroby a polotovary, včetně mimostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.				
19	9183478	PROPUSTY Z TRUB DN DO 500MM	M	49,400	1 684,00	83 189,60

- čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrana betonu,
 - zhotovení nepropustného, mízavzdorného betonu a betonu požadované urvanlivosti a vlastností,
 - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
 - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
 - bednění požadovaných konstr. (i zračené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odběhovacích a odskružovacích prostředků,
 - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
 - vytvoření kolevních čel, kapes, nalíků, a sedel.
 - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,
 - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
 - úpravy povrchu pro polícení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
 - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
 - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
 - nátery zabraňující soudržnost betonu a bednění,
 - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
 - opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemitou nebo kamenivem,
 - případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
 - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2010-11-20 Silnice II/303 - Rozšíření o stoupační pruhy v úseku km 21,5 až 25,5
Objekt: SO 195 Propustky
Rozpočet: SO 195 Propustky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			PEHD				
			21,9+27,5=49,4000 [A]				
			Technická specifikace Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.	M	32,500	2 216,30	72 028,75
20	918358		PROPUSTY Z TRUB DN DO 600MM				
			10+15+7,5=32,5000 [A]				
			Technická specifikace Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.	M	141,500	3 183,60	450 507,70
21	918368		PROPUSTY Z TRUB DN DO 800MM				
			18,9+25+29,1+24,9+21,5+22,1=141,5000 [A]				
			Technická specifikace Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.	M	25,400	12 654,30	321 419,22
22	918394		PROPUSTY Z TRUB OCELOVÝCH HEL-COR 1,8x1,2m				
			Technická specifikace Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.	KUS	4,000	65 041,00	260 164,00
23	91856		ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM				
			kolíná čela s obkladem - materiál z lomů Božanov nebo Libná				
24	91859		ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN PŘES 1600MM				
			čelo ocelového propustku				
25	966134		BCURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM NA SKLÁDKU DODAVATELE kamenná čela propustků				
				M3	18,100	825,90	14 950,60

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 2010-11-20 Silnice II/303 - Rozšíření o stoupačcí pruhy v úseku km 21,5 až 25,5
 Objekt: SO 105 Propustky
 Rozpočet: SO 105 Propustky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
26	966154		10,5*3*0,3+2*2+3+5,5*0,3=18,1000 [A] Celkem: A= Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou suť a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).	M3	50,500	1 465,90	74 027,95
			BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM NA SKLÁDKU DODAVATELE betonová čela propustků 3+1,5+3+2+5+3+3+4+16*1,5+2=50,5000 [A] Celkem: A= Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou suť a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).	M	39,300	224,70	8 830,71
27	966345		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM včetně odvozu na skládku dodavatele 17,3+2*5+2*6=39,3000 [A] Celkem: A= Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou suť a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.), - zahrnuje i odstranění lože a bourání obetonování.	M	19,900	433,50	8 593,30
28	966346		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM včetně odvozu na skládku dodavatele 8,8+1,1=19,9000 [A] Celkem: A= Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou suť a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.), - zahrnuje i odstranění lože a bourání obetonování.	M	70,500	537,00	37 858,50
29	966357		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM	M			

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 2010-11-20 Silnice II/303 - Rozšíření o stoupačací pruhy v úseku km 21,5 až 25,5
 Objekt: SO 105 Propustky
 Rozpočet: SO 105 Propustky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
30	965358		všechné odvozu na skládku dodavatele 23,5+11+11,4+24,6=70,5000 [A] Celkem: A=				
			Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.), - zahrnuje i odstranění lože a bourání obetonování.	M	10,500	629,20	6 606,60
			BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM včetně odvozu na skládku dodavatele				
			Technická specifikace - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.), - zahrnuje i odstranění lože a bourání obetonování.				
31	96536		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM včetně odvozu na skládku dodavatele				
			Technická specifikace - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.), - zahrnuje i odstranění lože a bourání obetonování.	M	10,200	793,60	8 096,76
9			Ostatní konstrukce a práce				1 638 885,09

Celkem:

2 463 160,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2010-11-20 Silnice II/303 - Rozšíření o stoupací pruhy v úseku km 21,5 až 25,5

Objekt: SO 201 Mostní objekt

Rozpočet: SO 201 Mostní objekt

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace: DiK - dopravné inženýrská kancelář

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Základní cena: 3 422 067,56 Kč

Cena celková: 3 422 067,56 Kč

DPH: 684 413,51 Kč

Cena s daní: 4 106 481,07 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrou jednotku: 3 422 067,56 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2010-11-20 Silnice II/303 - Rozšíření o stoupaací průhy v úseku km 21,5 až 25,5
 Objekt: SO 201 Mostní objekt
 Rozpočet: SO 201 Mostní objekt

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	Jedna	Celkem
0	1	014111	Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S I zemina z výkopa	M3	68,540	17,70	1 214,93
			68,64=68,6400 [A]				
			Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovatelé skládky související s uložení odpadu na skládce.				
2	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S I kamenná sut	T	144,920	8,80	1 275,30
			40*2,3=92,0000 [A] 29,4*1,8=52,9200 [B] Celkem: A+B=				
			Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovatelé skládky související s uložení odpadu na skládce.				
3	014122		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II betonová sut	T	41,875	13,30	556,94
			Zábradlí: 2*1,55*2,5=7,7500 [A] Římky: 1*13,65*0,75*0,4*2,5+1*13,65*1,75*0,4*2,5=34,1250 [B] Celkem: A+B=				
			Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovatelé skládky související s uložení odpadu na skládce.				
0			Všeobecné konstrukce a práce				3 047,17

1	4	113173	Zemní práce ODSTRAN KRYTÍ VŮZOVEKA CHOD Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE pro další využití	M3	11,471	336,00	3 854,26
			13,65*2*0,75*0,15+14*6*0,1=11,4713 [A] Celkem: A=				
			Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybranou suti a s vybranými hmotami vč. uložení na skládce.				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	2010-11-20	Silnice II303 - Rozšíření o stoupací pruby v úseku km 21,5 až 25,5
Objekt:	SO 201	Mostní objekt
Rozpočet:	SO 201	Mostní objekt

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	113323	ODSTRAN PODKL VOZOVKA CHOD Z KAM NESTMEL, ODVOZ DO 8KM pískové lože 14*6*0,35=29,4000 [A] Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).	M3	29,400	74,50	2 190,30
6	12321	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR 3 odkop pro zářeař 22*2,4*1,3=68,6400 [A] Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemísťení, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapážené - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve svislých prostorech a pod. - příplatek za lepkavost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. črpnacích jímek, potrubí a pohotovostní črpnací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a rošení výkopku - svažování a přesvař. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vívy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odsíťelené horniny - ruční výkopky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzpeření a rozeřnění vč. přepážování - hradičí a štetové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zburtnění podloží, přípravě i svahů vč. svažování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti	M3	68,640	35,20	2 416,13

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2010-11-20 Silnice II/303 - Rozšíření o stoupací pruhy v úseku km 21,5 až 25,5
Objekt: SO 201 Mostní objekt
Rozpočet: SO 201 Mostní objekt

Poř. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	17481	<p>- třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</p> <p>ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zemina veštná vřodná dle 5.4 786244</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vřičením, tříděním, promícháním nebo vysoušáním, příp. jiné úpravy za účelem zicpšeni jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřizování v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve zřizovaných podmínkách a stísnerých prostorech - zřizování ukládaní sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znahodnocené klimatickými vřivry - ruční hutnění a výplň jam a prohlubni v podloží - úprava, očistění a ochrana případně zhrutření podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřizování lavic na svazích a zásyp rýh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - případně prohlazení nebo třídění materiálu.</p>	M3	476,000	63,70	25 661,20
1		Zemní práce				34 021,89
2	8 272312	Základy				45 756,62
		ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C12/15 (B15)	M3	17,818	2 568,30	

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2010-11-20 Silnice II/303 - Rozšíření o stoupační pruhy v úseku km 21,5 až 25,5
Objekt: SO 201 Městní objekt
Rozpočet: SO 201 Městní objekt

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			podkladní beton pod základy a desky				
			pod základy nosné konstrukce a čela: $2,4*11,2*0,1*2=5,3760$ [A] pod základy pro římsy: $1,7*1,7*0,1*4=1,1560$ [B] pod novou desku: $83,16*0,1=8,3160$ [C] Celkem: $(A+B+C)*1,2=17,8176$ [D]				
			Technická specifikace čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastnosti, - užití potřebných přísad a dilačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - zřízení pracovních a dilačních spar, včetně požadované kvality povrchu betonu, včetně odběhovacích a odskruvovacích prostředků, - bednění požadovaných konstr. (i zřícené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odběhovacích a odskruvovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skružce) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, význaže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náhlíků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, vstupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátery zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, šetrnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zrnití vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemí nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,				
9	272325		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	66,384	3 099,00	205 724,02
			pod nosnou konstrukcí a čelo: $2,4*0,9*11,2*2=48,3840$ [A] pod římsy: $1,7*1,7*0,6*4=6,9360$ [B] Celkem: $(A+B)*1,2=66,3840$ [C]				
			Technická specifikace čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastnosti,				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2010-11-20 Silnice II/303 - Rozšíření o stoupaací pruhy v úseku km 21,5 až 25,5
 Objekt: SO 201 Mostní objekt
 Rozpočet: SO 201 Mostní objekt

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10	272365		- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konst. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odběrnovacích a odsázkovacích prostředků, - podpěrné konst. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konst., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních ůel, kapes, nálitců, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátery zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovacích vrstev u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.	T	14,640	18 593,00	272 201,52
			VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505 12,2*1,2=14,6400 [A]				
			Technická specifikace Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně minostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armačkošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vívům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní neto misí pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	2010-11-20 Silnice II/303 - Rozšíření o stoupaací pruhy v úseku km 21,5 až 25,5
Objekt:	SO 201 Mostní objekt
Rozpočet:	SO 201 Mostní objekt

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2	Základy		<ul style="list-style-type: none"> - povrchovou antikoroziální úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů. 				523 682,16
3	Svislé konstrukce						
11	317325		<p>RÍMSY ZE ŽELEZOBEZTONU DO C30/37 (B37)</p> <p>0,75*14*2*1,2=25,2000 [A]</p> <p>Technická specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, krmzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrana betonu, - zhotovení nepropustného, nrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití použitelných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potčíchých úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odškrabávacích a odskrzávacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náliků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce a kabelových a injektážních trubek a osazení zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů. 	M3	25,200	7 482,00	188 546,40
12	317365		<p>VÝZTUŽ RÍMS Z OCELI 10505</p> <p>6,2*1,2=7,4400 [A]</p> <p>Technická specifikace</p> <p>Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a</p>	T	7,440	18 593,00	138 331,92

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba:	2010-11-20 Silnice II/303 - Rozšíření o stoupací pruhy v úseku km 21,5 až 25,5
Objekt:	SO 201 Mostní objekt
Rozpočet:	SO 201 Mostní objekt

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
13	333221		<p>složení, případně s uložením</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vř. armakoaži) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivě propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vívům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432), - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů. 	M3	3.971	11 555,00	45 884,91
			<p>OBKLAD MOST OPĚR A KRÍDEL KVADROVÝ A RÁDKOVÝ</p> <p>kověn k ŽB zdi čela mostu materiál z lomů Božanov nebo Libňá</p> <p>10,59*0,25*1,25*1,2=3,9713 [A]</p> <p>Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimořádnější dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.</p>				
14	333325		<p>MOSTNÍ OPĚRY A KRÍDLA ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37)</p> <p>čelo mostu</p> <p>(34,12*0,5+1,1*0,5*4,4)*1,5=32,8500 [A]</p> <p>Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastnosti, - užití potřebných přísad s technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spár, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opracování, očištění a ošetření,</p>	M3	32,850	5 755,00	189 051,75



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2010-11-20 Silnice II/303 - Rozšíření o stoupační pruhy v úseku km 21,5 až 25,5

Objekt: SO 201 Mostní objekt

Rozpočet: SO 201 Mostní objekt

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
15	333365		<ul style="list-style-type: none">- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odběhovacích a odskružovacích prostředků,- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, náliček, a sedel,- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případné vyspazování,- zřízení práce u kabelových a inječních trubek a osamitých zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,- opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů	T	9,360	18 593,00	174 030,48
			VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10605 železa mostu				
			7,8*1,2=9,3600 [A] Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostavění a vnitrosavení dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, sřídání, řezání, ohybání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochrana výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432) - povrchovou antikorozi úpravou výztuže,				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2010-41-20 Silnice II/303 - Rozšíření o stoupaací pruhy v úseku km 21,5 až 25,5
 Objekt: SO 201 Mostní objekt
 Rozpočet: SO 201 Mostní objekt

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3			- separaci výzruže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro měř., - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.				735 845,46
			Svislé konstrukce				
4	16	421325	Vodorovné konstrukce MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) Klenba Klenba: 48,5=48,5000 [A] Deska nad novou klenbou 84*0,3=25,2000 [B] Celkem: (A+D)*1,2=88,4400 [C]	M3	88,440	6 667,00	589 629,48
			Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výzruže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrana betonu, - zhotovení nepropustného, nrazivzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zařízení pracovních a dilatačních spar. včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opracování, očišťování a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odvodňovacích a odsakrujovacích prostředků, - podélné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výzruže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náhlíků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výzruže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vysyrování, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemí nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Slavba: 2010-11-20 Silnice II/303 - Rozšíření o stoupaací pruhy v úseku km 21,5 až 25,5

Objekt: SO 201 Mostní objekt

Rozpočet: SO 201 Mostní objekt

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
17	421365		VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR. Z OCELI 10505 Klenba klenba: 13=13,0000 [A] deska nad novou klenbou: 6,75=6,7500 [B] Celkem: (A+B)*1,2=23,7000 [C] Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výhranky a polotovary, včetně minimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (travařů přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, obýhání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - ponorné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí: položkami SD 74 - pol.č.74432). - povrchovou antikorozi úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení: a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.	T	23,700	19 479,00	461 652,30
18	422325		MCSTNÍ NOSNÉ TRÁM KONSTR ZE ŽELEZOBET DC C30/37 (B37) tahlo mezi římsovými nosníky 2*12,5*0,345*0,4*1,2=4,1400 [A] Technická specifikace - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrana betonu, - zhotovení neprůstupného, nrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,	M3	4,140	4 117,00	17 044,38

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	2010-11-20	Silnice II/303 - Rozšíření e stopaací pruhy v úseku km 21,5 až 25,5
Objekt:	SO 201	Mostní objekt
Rozpočet:	SO 201	Mostní objekt

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
19	422365		<ul style="list-style-type: none"> - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (j ztracene) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odvětvovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných tvarů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolm nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vypravení, - zřízení práce u kabelových a injekčních trapek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů 	T	1,320	18 593,00	24 542,76
			<p>VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ TRÁMOVÉ KONSTR Z OCELI 10505 tablo mezi římsovými nosníky</p> <p>1,1*1,2=1,3200 [A]</p> <p>Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně nabízení a složení, případně s uložením</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakosťů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových lécubů, kotevních prvků, zavěšených ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, 				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2010-11-20 Silnice I/303 - Rozšíření o stoupační pruhy v úseku km 21,5 až 25,5
 Objekt: SO 201 Mostní objekt
 Rozpočet: SO 201 Mostní objekt

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	Vodorovné konstrukce						1 092 868,92
6	20	626821	<p>Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů INJEKČNÍ TRHLIN TĚSNÍCÍ</p> <p>celoplošná injektáž - évousložkovou pryskyřici v množství 21 l/m², 7 vrtů na 1 m² délky 800 mm.</p> <p>klenba: 12*6,2*1,2=89,2800 [A] čelo: 15*1,2=18,0000 [B] křídla: 15*1,2=18,0000 [C] Celkem: A+B+C=</p> <p>Technická specifikace: Veškeré práce obsaženy v textu položky. vrtání 7 děr na 1m² + materiál s dávkováním 21 l / m², délka vrtu 809 mm Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení a potřebná lešení a podpěrné konstrukce.</p>	M2	125,280	3 975,40	498 038,11
6	21	62745	<p>SPÁROVÁNÍ STARĚHO ZDIVA CEMENT MALTOU</p> <p>klenba: 12*6,2*1,2=89,2800 [A] čelo: 15*1,2=18,0000 [B] křídla: 15*1,2=18,0000 [C] Celkem: (A+B+C)*1,2=150,3360 [D]</p> <p>Technická specifikace: Veškeré práce obsaženy v textu položky. Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení a potřebná lešení a podpěrné konstrukce.</p>	M2	150,336	247,90	37 268,29
6			Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				535 306,40

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba:	2010-11-20 Silnice II/303 - Rozšíření o stoupací pruhy v úseku km 21,5 až 25,5
Objekt:	SO 201 Mostní objekt
Rozpočet:	SO 201 Mostní objekt

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7							
22	711111	Přidružená stavební výroba	IZOLACE BĚŽN KONSTR. PROTI ZEMVLHK ASFALT NATĚRY nová klenba: $(12+14)*6,3=163,8000$ [A] nové čelo: $5*5*4=100,0000$ [B] základy: $(2,4*0,9+2,4*1,1+0,9*2,2)*2=96,7200$ [C] Celkem: $(A+B+C)*1,2=432,6240$ [D] Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací - dodání izolačního a těsnícího materiálu (natěry, nástřiky, pásy, desky, fólie, rohože, tmely, závlčky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a pro prostřihy, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy (oplechování, bandáže, natěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.) Pozn.: Položky nezahrnují: ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přízdívky, obetonování, asfaltové vrstvy a pod. - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu, včetně adhézního nátěru, speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zájističení odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejzájističích míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - zřízení okapních, rohových, koutových, lemujících a dilatačních plechů (včetně případného přípevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně stanovena samostatná položka - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek.	M2	432,624	97,40	42 137,58
23	711442	IZOL. MOST CELOPLOŠ ASF PÁSY S PEČETÍ VRSTVY modifikované pásy NAIF, dvovrstvá na novou desku: $88=88,0000$ [A] oprava na stávající desce: $50=50,0000$ [B] Celkem: $(A+B)*1,2=165,6000$ [C] Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací	M2	165,600	478,10	79 173,36	



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	2016-11-20	Silnice II/303 - Rozšíření o stoupačí pruhy v úseku km 21,5 až 25,5
Objekt:	SO 201	Mostní objekt
Rozpočet:	SO 201	Mostní objekt

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
24	711509		<p>- dodání izolačního a těsnícího materiálu (natěry, nástríky, pásy, desky, fólie, rohože, tmely, závlky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a pro prosfih, spojovací a kotvicí materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy (oplechování, bandáže, natěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)</p> <p>Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přízdívky, obetonování, asfaltové vrstvy a pod.</p> <p>- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení</p> <p>- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu, včetně adhezivního nátěru, speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky</p> <p>- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů</p> <p>- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka</p> <p>- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných mís a pod.</p> <p>- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak</p> <p>- zřízení okapních, rolových, koutových, lemujících a dilatačních plechtů (včetně případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně stanovena samostatná položka</p> <p>- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce</p> <p>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace</p> <p>- provedení požadovaných zkoušek.</p>	M2	303,840	97,40	29 594,02
			<p>OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILU</p> <p>na desku: 165=165,0000 [A] na klenbu: 14*6,3=88,2000 [B] Celkem: (A+B)*1,2=303,8400 [C]</p> <p>Technická specifikace:</p> <p>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací</p> <p>- dodání izolačního a těsnícího materiálu (natěry, nástríky, pásy, desky, fólie, rohože, tmely, závlky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a pro prosfih, spojovací a kotvicí materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy (oplechování, bandáže, natěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)</p> <p>Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přízdívky, obetonování, asfaltové vrstvy a pod.</p> <p>- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení</p> <p>- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu, včetně adhezivního nátěru, speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky</p> <p>- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů</p>				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	2010-11-20	Silnice II303 - Rozšíření o stoupační průhy v úseku km 21,5 až 25,5
Objekt:	SO 201	Mostní objekt
Rozečet:	SO 201	Mostní objekt

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem	
25	78382	NATĚRY BETON KONSTR TYP OS - B transparentní hydroizolní nátěr starý most: 125,28-125,2800 [A] nová klenba: 6,3*(12)=75,6000 [B] Celkem: (A+B)*1,2=241,0560 [C] Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěrů předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.	M2	241,056	168,20	40 545,62	
26	78383	NATĚRY BETON KONSTR TYP OS - C 13,6*1,8*2*1,2=58,7520 [A] Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěrů předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.	M2	58,752	185,30	10 922,00	
7	Přidružená stavební výroba					202 372,58	
8	27	87627	Petrubí CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 100MM 4*14=56,0000 [A] Technická specifikace: - položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav	M	56,000	119,60	6 697,60



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	2010-11-20	Silnice II/303 - Rozšíření o stoupační pruby v úseku km 21,5 až 25,5
Objekt:	SO 201	Mostní objekt
Rozpoučec:	SO 201	Mostní objekt

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8		Potrubi	<ul style="list-style-type: none"> - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústiění, zatüstiění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výusti - ochrana potrubí náletem (vč. úpravy povrchu), případně izolací; nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáčeném i nezapačeném a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody - u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození 				6 697,60

9		Ostatní konstrukce a práce	<p>OCEL ŽÁBR SVOD JEDNOST SV VÝPL SL DO 2M ŽÁR ZINK PONOR S NÁT</p> <p>nálež v odstínu RAL 6013 nebo 7002</p> <p>Technická specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, se kterými tvoří požadované dílo. Zahrnují i veškeré potřebné mechanismy (např. montážní zvedací plošiny). Není-li v zadávací dokumentaci stanoveno jinak, zahrnují tyto práce veškeré povrchové úpravy, - zahrnuje i nutné zemní práce na osazení nosných konstrukcí těchto zařízení, dále i práce pro osazení do konstrukce nebo na konstrukce (zabetonování kapes nebo jam, vyvrtání kotevních otvorů, těsnění, tmelení a pod.). Součástí veškerých zařízení jsou i jejich nosné konstrukce, včetně osazení, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, - i odrazky nebo retroreflexní fólie, jejich ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou, přechod na jiný typ svodiště nebo přes mostní závrh, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření, - osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací), - i kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vry a zářivka, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak. Dále zahrnuje i případné nivelační hmoty pod kotevní desky. 	M	32,000	5 534,00	177 088,00
29	9364431		OTRYSKÁNÍ ZDIVA TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARU	M2	125,280	159,40	19 969,63
			<p>klenba: 12*6,2*1,2=89,2300 [A] čelo: 15*1,2=18,0000 [E] křídla: 15*1,2=18,0000 [C] Celkem: A+B+C=</p>				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2010-11-20 Silnice II/303 - Rozšíření o stoupačací pruhy v úseku km 21,5 až 25,5
 Objekt: SO 201 Mostní objekt
 Rozpočet: SO 201 Mostní objekt

Por.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
30	966133		<p>Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, bez ohledu na způsob provedení, včetně odklizení vzniklého odpadu.</p> <p>BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM NA SKLÁDKU DODAVATELE křídla mostu</p> <p>$2*12+2*8=40,0000 [A]$ Celkem: A=</p> <p>Technická specifikace: - kámen bude očistěn a vyříděn pro zpětné použití - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).</p>	M3	40,000	1 107,00	44 280,00
31	966163		<p>BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM NA SKLÁDKU DODAVATELE odbourání částí ŽB desky - odříznutí s očištěním (slávající římsy)</p> <p>Římsy: $1*13,65*0,75*0,4+1*13,65*1,75*0,4=13,6500 [A]$ Celkem: A=</p> <p>Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).</p>	M3	13,650	3 010,00	41 086,50
32	966812		<p>ODSTRANĚNÍ BETONOVÉHO ZÁBRADLI včetně odvozu na skládku dodavatele</p> <p>$2*13,65=27,3000 [A]$</p> <p>Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.), - zahrnuje i odstranění sloupků z jiného materiálu (beton, kámen).</p>	M	27,300	212,50	5 801,25
9			Ostatní konstrukce a práce				288 225,38

Celkem:

3 422 067,56



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2010-11-20 Silnice II/303 - Rozšíření o stoupací pruhy v úseku km 21,5 až 25,5

Objekt: SO 301 Retenční nádrž

Rozpočet: SO 301 Retenční nádrž

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace: DiK - dopravně inženýrská kancelář

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Základní cena: 299 958,56 Kč

Cena celková: 299 958,56 Kč

DPH: 59 991,71 Kč

Cena s daní: 359 950,27 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 299 958,56 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídka:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2010-11-20 Silnice II/303 - Rozšíření o stopovací pruhu v úseku km 21,5 až 25,5
 Objekt: SO 301 Retenční nádrž
 Rozpočet: SO 301 Retenční nádrž

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem	
0	1	014102	Všobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLÁDKU výkopová zemina	T	358,200	17,70	6 340,14	
Odkopávky: 199*1,8=358,2000 [A] Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovatelé skládky související s uložením odpadu na skládce.								
0	Všobecné konstrukce a práce							6 340,14

1	2	12110	Zemní práce SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY včetně přesunu na meziúkládku dodavatele pro využití na místě	M3	20,250	35,50	718,88
Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, včetně vodor.dopravy							
3	123214		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR 3 ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapážené - ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepkovost - těžení po vrstvách, pásch a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpač soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladin podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých halvanů - vytažování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhoné rozpojení odsířené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzeptění a rozseptění vč. přepážování	M3	199,000	92,50	18 407,50

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	2010-11-20	Silnice II/303 - Rozšíření o stoupačí prahy v úseku km 21,5 až 25,5
Objekt:	SO 301	Retenční nádrž
Rozpočet:	SO 301	Retenční nádrž

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁŠYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT sejmutá omíčka Technická specifikace: - položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění ve zřízených podmínkách a státních prostorech - zřízené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálů - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svaňování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	20,250	480	97,20
5	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TR 1-4 Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míra zhotovení určuje projekt.	M2	87,200	8,30	723,76
6	18135		ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUT VČETNĚ SVAHOVÁNÍ Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů.	M2	30,000	19,00	570,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2010-11-20 Silnice II/303 - Rozšíření o stoupaací prvky v úseku km 21,5 až 25,5
Objekt: SO 301 Retenční nádrž
Rozpočet: SO 301 Retenční nádrž

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	18221		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0.10M včetně dopravy ze skládky	M2	30,000	12,50	375,00
Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky							
8	18241		ZALOŽENÍ TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM	M2	30,000	6,00	180,00
Technická specifikace: Zahraduje veškerý materiál, výrobky a potrovy, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení, první pokosní travní směs: kostrava červená táborská							
1	Zemní práce						21 072,34

2	10	27236E	Základy VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI-SITI 12,8*0,025=0,5200 [A] Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a potrovy, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení Technická specifikace: - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohybání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armákožít) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže čo doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplnkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432). - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů.	T	0,320	20 706,00	6 625,92
---	----	--------	--	---	-------	-----------	----------



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	2010-11-20 Silnice II/303 - Rozšíření o stoupací prahy v úseku km 21,5 až 25,5
Objekt:	SO 301 Retenční nádrž
Rozpočet:	SO 301 Retenční nádrž

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
11	280972		ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTILIE ocenná geotextilie Netkaná geotextilie 400 g/m ² zajišťující ochranou funkce 70,2*2=140,4000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.	M2	140,400	3190	4 478,76
2		Základy					11 104,68

3		Svislé konstrukce					
12	311221		ZDIA STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z KAMENIC VÝROB - OBKLAD KVÁDR materiál z lomu Božanov nebo Libeň Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.	M3	9,740	7 334,00	71 433,16
3		Svislé konstrukce					71 433,16

4		Vodorovné konstrukce					
9	272324		ZAKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) Technická specifikace - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výtlačku, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vletnosti, - užití polifibrných přísad a technologií výroby betonu, - zařízení pracovních a dilatačních spár, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,	M3	1,500	1 588,00	2 532,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	2010-11-20 Silnice IV303 - Rozšíření o stoupaací pruhy v úseku km 21,5 až 25,5
Objekt:	SO 301 Retenční nádrž
Rozpočet:	SO 301 Retenční nádrž

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
13	45157		<p>PODKLA VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO</p> <p>Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.</p>	M3	8.720	423,70	3 694,66
14	46251		<p>ZÁHOZ Z LOM KAMENE</p> <p>materiál z lomů Božanov nebo Librá</p> <p>Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.</p>	M3	4.700	364,60	1 713,62
15	46512		<p>DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC</p> <p>materiál z lomů Božanov nebo Librá</p> <p>87,2*0,25=21,8000 [A]</p> <p>Celkem: A=</p> <p>Technická specifikace: - úpravu podkladu - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu - dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy</p>	M3	21.800	4 899,00	106 795,20



POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba:	2010-11-20 Silnice II/303 - Rozšíření o stoupačci prahy v úseku km 21,5 až 25,5
Objekt:	SO 301 Retenční nádrž
Rozpočet:	SO 301 Retenční nádrž

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4			Vodorovné konstrukce				114 738,48
7			Přidružená stavební výroba				
16	711126		IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI TLAK VODE Z MEKČ PVC <small>Technická specifikace:</small>	M2	70,200	254,10	17 837,82
			- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací - dodání izolačního a těsnicího materiálu (natěry, nástřiky, pásy, desky, fólie, rohože, tmele, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a pro prostřih, spojovací a kotvicí materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy (oplechování, bandáže, natěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.) Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přízdívky, obetonování, asfaltové vrstvy s pod. - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu, včetně adhezivního nátěru. speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po clapách, včetně pracovních spár a spojů - u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - zřízení okapních, rohových, koutových, lemujících a dilatačních plechů (včetně případného přepevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně stanovena samostatná položka - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek.				
7			Přidružená stavební výroba				17 837,82
8	17	874463	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 400MM BEZVÝKOP TECHNOLOGIÍ <small>Technická specifikace - položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.</small>	M	2,200	4 869,70	10 713,34

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	2010-11-20 Silnice II/303 - Rozšíření o stoupače prahy v úseku km 21,5 až 25,5
Objekt:	SO 301 Retenční nádrž
Respočít:	SO 301 Retenční nádrž

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
18	893115		<p>ŠACHTY ARMATUR Z BETON DÍLCŮ PŮDCRYS PLOCHY</p> <p>prefabrikovaný ŽB požerák, včetně vytožení díle výtřesu č. Č4.5 Požerák</p> <p>Technická specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> - položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení s potrubím nebo samostatně. Zahrnují rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, předepsané povrchové úpravy, maččení cihel, vyspárování a pod. Šachty, vpusť, kabelové kurnory zahrnují i poklapy s rámem, nříže s rámem, koše na balno, stupadla, žebříky, stopy z bet. dílců a pod. - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, čopra a esazení do defrativní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomocy pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabri. dílci (úprava pohledových ploch, příp. nřibových ploch, příp. nřibových ploch, osazení měřících zařízení, zkušební 	KUS	1.000	44 438,00	44 438,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	2010-11-20	Silnice II/303 - Rozšíření o stopať prahy v úseku km 21,5 až 25,5
Objekt:	SO 301	Retenční nádrž
Rozpočet:	SO 301	Retenční nádrž

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
19	899574		<p>a měření dílců a pod.)</p> <p>OBEYON POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) VČET VÝZTUŽE</p> <p>Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastnosti, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu. - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření u základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náhřků, a sedě, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybarvení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případné vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nálety zabírající soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</p>	M3	1,050	2 172,00	2 280,60
8		Potrubí				57 431,94	
Celkem:							299 958,56



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2010-11-20 Silnice II/303 - Rozšíření o stoupačcí pruhy v úseku km 21,5 až 25,5

Objekt: SO 401 Přeložka sdělovacího vedení

Rozpočet: SO 401 Přeložka sdělovacího vedení

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace: DiK - dopravně inženýrská kancelář

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Základní cena: 635 130,00 Kč

Cena celková: 635 130,00 Kč

DPH: 127 026,00 Kč

Cena s daní: 762 156,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 635 130,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2010-11-20 Silnice II/303 - Rozšíření o stoupací prahy v úseku km 21,5 až 25,5
Objekt: SO 401 Přeložka sdělovacího vedení
Rozpočet: SO 401 Přeložka sdělovacího vedení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	1 752814	Přidružená stavební výroba	PŘELOŽKY KABELŮ MÍSTNÍCH DO KABELOVODU podrobný soupis prací a výkaz výměr viz. příložený rozpočet v excelu Upozornění: Necessitařovat prázdňné řádky v soupisu!	SOUBOR	1 000	635 130,00	635 130,00
7		Přidružená stavební výroba					635 130,00

Celkem:

635 130,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2010-11-20 Silnice II/303 - Rozšíření o stoupací pruhy v úseku km 21,5 až 25,5

Objekt: SO 402 Meteostanice

Rozpočet: SO 402 Meteostanice

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace: DiK - dopravně inženýrská kancelář

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Základní cena: 860 467,50 Kč

Cena celková: 860 467,50 Kč

DPH: 172 093,50 Kč

Cena s daní: 1 032 561,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 860 467,50 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	2010-11-20	Silnice II/303 - Rozšíření o stoupací pruby v úseku km 21,5 až 25,5
Objekt:	SO 402	Metostanice
Rozpočet:	SO 402	Metostanice

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	1	742110	Přidružená stavební výroba PŘÍPOJKA NÍZKEHO NAPĚTÍ včetně zemních prací podrobný soupis prací a výkaz výměr viz. příložený rozpočet v excelu Upozornění: Neodstraňovat prázdné řádky v soupisu!	SOUBOR	1,000	334 072,50	334 072,50
2	755441		METOSTANICE dodávka a montáž podrobný soupis prací a výkaz výměr viz. příložený rozpočet v excelu Upozornění: Neodstraňovat prázdné řádky v soupisu!	KUS	1,000	526 395,00	526 395,00
7			Přidružená stavební výroba				860 467,50

Celkem:

860 467,50



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2010-11-20 Silnice II/303 - Rozšíření o stoupací pruhy v úseku km 21,5 až 25,5

Objekt: SO 501 Přeložka plynového vedení

Rozpočet: SO 501 Přeložka plynového vedení

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace: DIK - dopravně inženýrská kancelář

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Základní cena: 121 287,00 Kč

Cena celková: 121 287,00 Kč

DPH: 24 257,40 Kč

Cena s daní: 145 544,40 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 121 287,00 Kč

Výpracoval zadání:

Výpracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2010-11-20 Silnice II/303 - Rozšíření o stoupační pruhy v úseku km 21,5 až 25,5
Objekt: SO 501 Přeložka plynového vedení
Rožpočet: SO 501 Přeložka plynového vedení

Poř.č.	Polozka	Typ	Text	MJ	PočetMJ	J.cena	Celkem
7	1	72329	Přidružená stavební výroba PŘELOŽKA PLYNOVÉHO VEDENÍ podrobný soupis prací a výřaz výměr viz. přiložený rozpočet v excelu Upozornění: Necessitařovat prázdňé řádky v soupisu! Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého instalačního a pomocného materiálu (trouby, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovací a těsnicí materiály a pod.), podpěrných závěsných, upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - zednické výpomoci, jako je vyskávání kapes a rýh, jejich vyplnění a zacištění - úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr - zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění odpadních výustek - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace - provedení požadovaných (1 etapových) tlakových zkoušek	Soubor	1,000	121 287,00	121 287,00
7			Přidružená stavební výroba			121 287,00	121 287,00

Celkem:

121 287,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2010-11-20 Silnice II/303 - Rozšíření o stoupačí pruhy v úseku km 21,5 až 25,5

Objekt: SO 701 Drobné pozemní stavby

Rozpočet: SO 701 Drobné pozemní stavby

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace: DiK - dopravně inženýrská kancelář

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Základní cena: 525 832,00 Kč

Cena celková: 525 832,00 Kč

DPH: 105 156,40 Kč

Cena s daní: 630 998,40 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 525 832,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídka:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 2010-11-20 Silnice II/303 - Rozšíření o stoupací průhyb v úseku km 21,5 až 25,5

Objekt: SO 701 Drobná pozemní stavby

Rozpočet: SO 701 Drobná pozemní stavby

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2	1	26111	Základy NASTAVENÍ HYDROGEOLOGICKÉHO VRTU	SOUBOR	1,000	4 400,00	4 400,00
Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky							
2			Základy				4 400,00

3	2	318151	Svislé konstrukce ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ migrační bariéry obojživelníků	M	1 190,000	132,80	158 032,00
Technická specifikace: 185÷265÷370÷370÷1 190,0000 [A]							
Technická specifikace: - ocelové profily a zemní sloupky							
- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a esazení do definiční polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,							
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,							
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,							
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,							
- výplň, těsnění a tmelemi spár a spojů,							
- očištění a ošetření uložných ploch,							
- zednické výpomocy pro montáž dílců,							
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,							
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,							
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,							
- další práce dané příslušnou specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřicích zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).							
3			Svislé konstrukce				158 032,00

7	3	751811	Přídružená stavební výroba PŘELOŽENÍ SLOUPŮ DŘEVĚNÝCH JEDNODUCHÝCH	KUS	1,000	1 771,00	1 771,00
4	75791		OPLOČENÍ Z DRÁT PLETIVA POZINK	M2	1 410,000	155,00	218 550,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	2010-11-29	Silnice II/303 - Rozšíření o stoupačské prahy v úseku km 21,5 až 25,5
Objekt:	SO 701	Drobná pozemní stavby
Rozpočet:	SO 701	Drobná pozemní stavby

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	767913		lesnické na dřevěné sloupky (210+210+150+135)*2-1 410,0000 [A] Technická specifikace: - položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnicí materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u oplocení jsou zahrnuty i sloupky včetně kotvení, nejsou-li uvedeny zvlášť (SD 338), není zahrnuta podezdívka (SD 272), u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.	M2	300,000	163,80	49 140,00
			OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA POZINK demonťáž, posun a montáž lesnického oplocení 150*2=300,0000 [A] Technická specifikace: - položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnicí materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u oplocení jsou zahrnuty i sloupky včetně kotvení, nejsou-li uvedeny zvlášť (SD 338), není zahrnuta podezdívka (SD 272), u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.	M2	110,000	647,00	71 170,00
7			demonťáž a montáž s částečnou obnovou 55*2=110,0000 [A] Technická specifikace: - položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnicí materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u oplocení jsou zahrnuty i sloupky včetně kotvení, nejsou-li uvedeny zvlášť (SD 338), není zahrnuta podezdívka (SD 272), u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.				340 631,00
9	7	92945	Ostatní konstrukce a práce TURISTICKÝ ROZCESTNÍK - DOD.A MONT Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení sloupku a označnicku, nutné základové konstrukce, nutné zeminí práce, nátery, vnitrostavěništní a mimostavěništní dopravu veškerého materiálu.	KUS	1,000	501,00	501,00
	8	92946	TURISTICKÝ ROZCESTNÍK - DEMONT A MONT Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení sloupku a označnicku, nutné základové konstrukce, nutné zeminí práce, nátery, vnitrostavěništní a mimostavěništní dopravu veškerého materiálu.	KUS	1,000	133,00	133,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2010-11-20 Silnice II/303 - Rozšíření o stoupací prahy v úseku km 21,5 až 25,5
Objekt: SO 701 Drobné pozemní stavby
Rozpočet: SO 701 Drobné pozemní stavby

Por.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	94495		OCHRANNÁ KONSTRUKCE KOVOVÁ ocelová závora zvedací 5m Těsnící a speciřilace: Položka obsahuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.	KUS	1,000	22 135,00	22 135,00
9			Ostatní konstrukce a práce				22 769,00

Celkem:

525 832,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2010-11-20 Silnice II/303 - Rozšíření o stoupačí pruhy v úseku km 21,5 až 25,5

Objekt: SO 801 Sadové úpravy

Rozpočet: SO 801 Sadové úpravy

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace: DiK - dopravně inženýrská kancelář

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Základní cena: 955 741,50 Kč

Cena celková: 955 741,50 Kč

DPH: 191 148,30 Kč

Cena s dani: 1 146 889,80 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 955 741,50 Kč

Výpracoval zadání:

Výpracoval nabídka:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2010-11-29 Silnice II/303 - Rozšíření o stoupací prahy v úseku km 21,5 až 25,5
 Objekt: SO 801 Sadové úpravy
 Rozpočet: SO 801 Sadové úpravy

Por.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	18214	Zemní práce	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNANÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky	M2	24 955,000	390	97 324,50
2	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM Včetně přilhojení Technická specifikace: Zahnuje veškerý materiál, výrobky a pobotovary, včetně mimostaveništní a vnírostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složeni, případně s uložení, první pokosení travní směs: kostrava červená tábořská	M2	24 955,000	600	149 730,00
3	1833111		SADOVNICKÉ OBDEĹÁNÍ PŮDY MECHANICKY relativatorováním 24955*4=99820=25 855,0000 [A] Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a pobotovary, včetně mimostaveništní a vnírostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složeni, případně s uložení	M2	25 855,000	0,50	12 927,50
4	183312		SADOVNICKÉ OBDEĹÁNÍ PŮDY MECHANICKY vlážením a smýkováním Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a pobotovary, včetně mimostaveništní a vnírostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složeni, případně s uložení	M2	24 955,000	0,70	17 468,50
5	1833121		SADOVNICKÉ OBDEĹÁNÍ PŮDY RUČNĚ rytím Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a pobotovary, včetně mimostaveništní a vnírostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složeni, případně s uložení	M2	200,000	13,30	2 660,00
6	1833122		SADOVNICKÉ OBDEĹÁNÍ PŮDY RUČNĚ hrabáním 24955*4=99 820,0000 [A]	M2	99 820,000	0,70	69 874,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2010-11-20 Silnice II/303 - Rozšíření o stoupačací prahy v úseku km 21,5 až 25,5
 Objekt: SO 801 Sadové úpravy
 Rozpočet: SO 801 Sadové úpravy

Poř.č.	Fořozka	Typ	Text	MJ	PočetMJ	J.cena	Celkem
7	183513		<p>Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením</p> <p>ODPLEVENÍ CELOPLOŠNÉ 24955=24 955,0000 [A]</p> <p>Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením</p>	M2	24 955,000	180	44 919,00
8	1842171		<p>VÝSAZ STROMŮ OBV KMENE DO 20CM S BALEM VČET VÝKOPU JAMKY, PŘIHOJENÍ, ZALÉVÁNÍ VODOU A ŘEZU</p> <p>Acer pseudoplatanus, obvod kmínku 16-18 cm, s balem, výška 2,5 m: 44 ks Fraxinus excelsior, obvod kmínku 16-18 cm, s balem, výška 2,5 m: 53 ks</p> <p>Acer pseudoplatanus, obvod kmínku 16-18cm, s balem, výška 2,5m : 44=44,0000 [A] Fraxinus excelsior, obvod kmínku 16-18cm, s balem, výška 2,5m : 53=53,0000 [B] Celkem: A+B=</p> <p>Technická specifikace: Položka vysazování a přesazování stromů a keřů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro keře 30/30/30cm, pro stromy 50/50/50cm) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přídatkem organického hnojiva min. 2kg pro keře a 5kg pro stromy, závlaku, kůly, chráničky ke stromům Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí. Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením</p>	KUS	97,000	3 577,00	346 969,00
9	18461		<p>MULČOVÁNÍ na rovné i ve svahu</p> <p>Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením</p>	M2	100,000	88,50	8 850,00
10	184721		<p>PROŘEZÁNÍ KORUN STROMŮ Uvolnění ždíhého profilu</p> <p>Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením</p>	KUS	50,000	1 063,00	85 040,00
11	184722		<p>OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLTERNÍCH odborné ošetření poškozených a ořezaných kmenů</p> <p>Technická specifikace: odplevelení s nakypřením, vypleti, řezem, hnojením, odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na hromady, naložením na</p>	KUS	120,000	354,20	42 504,00



POLOŽKY SOUPOISU PRACÍ

Stavba: 2010-11-20 Silnice II/303 - Rozšíření o stoupací pruhy v úseku km 21,5 až 25,5
Objekt: SO 801 Sadové úpravy
Rozpočet: SO 801 Sadové úpravy

Poř.č.	Polozka	Typ	Text	MJ	PočetMJ	J.cena	Celkem
12	18481		dopravní prostředek, odvozem a složením OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a poletovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení	MZ	250,000	308,90	77 475,00
1			Zemní práce				955 741,50

Celkem:

955 741,50



Plán kvality č.j: 6/2012/P

PLÁN JAKOSTI STAVBY

„II/303 – Rozšíření o stoupací pruhy v úseku km 21,5 – 25,5“

OBJEDNATEL : Královéhradecký kraj, Hradec Králové

ZHOTOVITEL : M - SILNICE a.s., Hradec Králové
OZ SEVER Trutnov

DATUM VYPRACOVÁNÍ : 20.2. 2012

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČO 42196868
(29) ŘEDITELSTVÍ
500 02 Hradec Králové, Škroupova 719

VYPRACOVAL ZHOTOVITEL STAVBY (RAZÍTKO) :

JMÉNO ZPRACOVATELE : JAROSLAV PILAŘ

PODPIS :

VEDOUcí OKŘJ : ING. OTTO HANŠ

PODPIS :

POČET STRAN CELKEM : 8



1. Úvod

System řízení kvality a samotné zabezpečení kontroly kvality pro nabízenou zakázku

II/303 – Rozšíření o stoupací pruhy v úseku km 21,5 – 25,5

stejně jako všechny ostatní zakázky, je založen na systému managementu kvality **společnosti M - SILNICE a.s.**, který byl zaveden, udržován a certifikován v souladu s resortním systémem kvality již v březnu 1998 a recertifikován Stavcertem Praha s.r.o. dle ČSN EN ISO 9001 : 2009 a ČSN EN ISO 3834-2 : 2006 pro:

- **výstavbu pozemních komunikací a mostů,**
- **výstavbu vodohospodářských, inženýrských a pozemních staveb**
- **výrobu kameniva, betonu a asfaltových směsí**
- **výrobu betonových, železobetonových a předpjatých prefabrikátů**
- **provádění elektromontážních prací**
- **provádění ocelových konstrukcí a svařování betonářské výztuže**

Certifikát managementu kvality č. QMS-2670/2010 platný do 26.3. 2013

Funkčnost tohoto systému kvality je průběžně kontrolována interními audity a každoročně navíc prověřována při dohledu certifikačního orgánu. Formou přezkoumání systému kvality vedením a.s. je navíc aktualizována politika kvality s určením cílů pro trvalý systematický rozvoj kvality produktů společnosti.

Všechny **požadavky ČSN EN ISO 9001/2001** jsou dle jednotlivých bodů této normy zpracovány v **Příručce systému managementu kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci M - SILNICE a.s. z července 2011.**

Naše společnost M - SILNICE a.s. má dále zavedený:

- 1. Systém enviromentálního managementu (EMS) dle ČSN EN ISO 14001:2005.**
Certifikát systému enviromentálního managementu č. EMS-545/2010 platný do 26.3. 2013
- 2. Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001:2008.**
Certifikát systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci č. BP-185/2009 platný do 23.3. 2012

Pro výrobu asfaltových směsí, kameniva, mechanicky zpevněného kameniva a cementem stmelěného kameniva mají M - SILNICE a.s. **certifikované systémy řízení výroby.**

2. Dokumentace systému kvality

Veškeré činnosti ovlivňující kvalitu jsou zakotveny v řídicích dokumentech společnosti počínaje Příručkou systému managementu kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; přes Řády, Směrnice až po Technologické předpisy (TLP) a Příkazy ředitele. Přehled platných řídicích dokumentů je navíc každoročně uváděn v **Organizačním věstníku společnosti.**

3. Zabezpečení kontroly kvality pro zakázku

Finálním dokladem rekapitulujícím požadované kontroly kvality zakázky je u staveb vypracování výstupky zakázky odborem kontroly a řízení (OKŘJ) a.s. v podobě **Souhrnné závěrečné zprávy zhotovitele o hodnocení kvality díla**.

Pro stanovení konkrétních druhů a četnosti zkoušek a měření bude pro tuto zakázku OKŘJ na základě požadavků platných norem a druhu a rozsahu prací vypracován **Plán kontrolních zkoušek**. Předložení Plánu ke schválení je obvyklé k termínu předání staveniště.

Za kvalitní realizaci zakázky při dodržení technologických předpisů i naplnění Plánu kontrolních zkoušek je přímo zodpovědný jmenovaný stavbyvedoucí. Na kontrolní činnosti se ve stanoveném rozsahu podílí i další řídicí pracovníci společnosti.

Stavbyvedoucí zajišťuje provádění zkoušek, měření a geodetických měření u akreditovaných laboratoří a u laboratoří se zvláštní způsobilostí.

4. Jednotlivé technologické procesy

Jednotlivé technologické procesy budou realizovány při dodržení jednotlivých **Technologických předpisů (TLP)**, které jsou zpracovány na základě platných ČSN a Technických a kvalitativních podmínek staveb vydaných ministerstvem dopravy a spojů, obor pozemních komunikací. Z platných TLP uvedených v přehledu jmenovitě uvádím tyto aplikované technologie :

4.1 Zemní práce

Technologický proces zemní práce se řídí technologickým předpisem **TLP 1/11 Zemní práce** a **TLP 2/11 Kanalizace a výkopy jam, rýh a šachet**.

4.2 Nestmelené vrstvy

Technologický proces nestmelené vrstvy se řídí technologickým **TLP 25/07 Mechanicky zpevněné kamenivo**, **TLP 26/07 Vrstva z vibrovaného štěrku**, **TLP 27/07 Vrstva ze štěrkodrti**, **TLP 28/07 Vrstva ze štěrkopisku**, **TLP 29/07 Mechanicky zpevněná zemina**.

4.3 Postřiky

Technologický proces postřiků se řídí technologickým předpisem **TLP 7/11 Postřiky a nátěry**.

4.4 Hutněné asfaltové vrstvy

Technologický proces hutněných asfaltových vrstev se řídí technologickým předpisem **TLP 9/08 Hutněné asfaltové vrstvy**, **10/11 Opravy poruch asfaltových vozovek**.



4.5 Beton – vlastnosti, výroba, ukládání

Technologický proces Beton – vlastnosti, výroba, ukládání se řídí technologickým předpisem *TLP 14/97 Výroba betonových směsí, TLP 15/11 Monolitické betonové konstrukce, TLP 16/11 Montáže prefabrikátů, TLP 19/98 Provádění železobetonových desek spřažených s prefabrikovanými nosníky mostů pozemních komunikací, TLP 20/98 Sanace vad a poruch betonových a železobetonových konstrukcí* a řadou technologických výrobních a provozních předpisů zpracovaných pro provoz a výroby prefabrikátů a betonové směsi v Prefě Nový Bydžov. Betonové směsi a betonové výrobky jsou certifikovány autorizovanou osobou a jsou na ně a.s. vydána Prohlášení o shodě.

4.6 Odvodnění

Technologický proces odvodnění se řídí technologickým předpisem *TLP 11/97 Odvodnění vozovek a chráničky inženýrských sítí, 13/97 Trubní propusty.*

4.7 Bourání a demoliční práce

Technologický proces bourání a demoliční práce se řídí technologickým předpisem *TLP 3/97 Bourání a demoliční práce.*

5. Laboratoře zajišťující průkazní, ITT, kontrolní a přijímací zkoušky

Průkazní, kontrolní, ITT a přijímací zkoušky materiálů a polotovarů a prací prováděných pro zemní práce, nestmelené vrstvy, prolévané vrstvy, postřiky, hutněné asfaltové vrstvy a betony bude provádět akreditovaná **Zkušební laboratoř č.1197, M.I.S. a.s. Centrální silniční laboratoř, Škroupova ul.719, Hradec Králové. Osvědčení o akreditaci ČIA č.465/2011 platné do 3.5.2016.**

Případné další laboratorní zkoušky budou zajišťovány přes M.I.S. a.s. u laboratoří vybraných z Přehledu akreditovaných laboratoří provádějících zkoušky, které jsou užívány v souvislosti s výstavbou, opravami a údržbou pozemních komunikací, který je uveden ve Věstníku dopravy vydaným Ministerstvem dopravy a spojů.

6. Vazba v jakosti na podzhotovitele

Budoucí podzhotovitelé se budou řídit při kontrole jakosti výrobků a prováděných prací vypracovaným **Plánem kontrolních zkoušek** na základě platných ČSN a dalších platných předpisů.

7. Seznam vybrané dokumentace systému jakosti zhotovitele včetně přehledu technologických postupů

Seznam je na následujících stranách v tabelární formě.



ŘÁDY

Označ.	Název	Pozn.
1/2001	Odpovědnostní řád	11/01 ŘOZ 06
4/2002	Provozní řád budovy SILNICE Hradec Králové a.s., Škroupova 719	02/02 PaM
5/2005	Spisový a skartační řád	08/05 Hanš
1/2008	Podpisový řád + příloha č.1	09/08 Hanš
01/2011	Metrologický řád včetně příloh	05/11 metrolog
1/2011	Organizační řád + mapy + organizační schéma	Hanš

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE

Označ.	Název	Pozn.
1/1998	Odborná příprava zaměstnanců	02/98 PaM
1/1999	Pro kontrolu stavu podpěrných konstrukcí technologických zařízení	p. Hrnčiarik
5/2000	Zakázková činnost výroben průmyslové výroby	VTR
7/2000	Tvorba rezervy na opravu HIM	ER(Raabová)
1/2002	Ochrana zaměstnanců před rizikovými faktory	TR
4/2002	Systém řízení výroby drčeného kameniva	CL
15/2003	Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky	TR
16/2003	Monitorování a měření EMS	TR
17/2003	Auditování systému managementu + vzor ředitelství, OZ, provozovny, záznam	OKRJ
18/2003	Komunikování v rámci SJ a EMS	TR
1/2004	Přeprava nebezpečných věcí silniční dopravou + Bezpečnostní plán	Ing. Lukeš
4/2004	Systém bezpečné práce pro zdvihací zařízení	TR
5/2004	Provádění elektroinstalačních prací a hromosvodů	OKRJ
6/2004	Kontrola kvality vybraných prací charakteru pozemního stavitelství	OKRJ
3/2006	Zdravotní způsobilost pro výkon činnosti	TR
5/2006	Zajištění výchovy a vzdělávání v oblasti BOZP	TR
6/2006	Subdodávky - účtování	ER(Raabová)
6/2007	Osnovy školení zaměstnanců z předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany	Jinoch
7/2007	Vedení stavebních deníků	Pelikán
1/2008	Plán kvality obalovny Termesivy + diagram + tabulka převodů značení	Hanš
2/2008	Plán kvality obalovny Topol + diagram + tabulka převodů značení	Hanš
6/2008	Subdodávky + Krycí list + Provození SOD + SOD + Dodatek č.1 + List výběru subdodavatele	VŘ (Piši)
3/2009	Plán kvality obalovny Klášterská Lhota + diagram + tabulka převodů značení	Hanš
6/2009	Odpovědnost vedoucích zaměstnanců v systému kontroly + Plán + Kontroly	Ř a.s.(Hanš)
2/2010	Tvorba a udržování registrů environmentálních aspektů, právních požadavků a jiných požadavků	TR (Kracík)
4/2010	Zajišťování technické kontroly a předávacího řízení, řízení neshod a reklamací + Odevzdání a převzetí + Neshoda stavby + Neshoda Prefa	Ing. Hanš
5/2010	Ochrana vod	TR (Kracík)
6/2010	Ochrana ovzduší	EMS - Kracík
7/2010	Řízení obchodní činnosti + Příloha č.1 + č.2 + č.3	OR
1/2011	Plán kvality obalovny Staré Místo + diagram výroby	Hanš
2/2011	Systém řízení linky výroby MZK a smíšených směsí	03/11 Hanš
4/2011	Evidence a registrace pracovních úrazů	Ing. Pelikán
PM 1/2011	Příručka systémů managementu	Ř a.s.
5/2011	O nakládání s odpady	VŘ - Kracík
6/2011	Databáze subdodavatelů a jejich hodnocení + 1. str. + databáze slepá	VŘ - Piši
8/2011	Pro zásobování a odbyt + Všeobecné dodací a prodejní podmínky + Cenová	ER - Vybomý



	nabídka + Objednávka + Výběr dodavatele + Záznam o dodavateli archiv	
9/2011	Provozování dopravy	VR-Netolický
11/2011	Škodní události	EŘ
14/2011	Řízení dokumentů	VR - Hanš
PRV-M	Příručka řízení výroby pro výrobu kameniva na provozovně Masty	Ra.s.-Vojtěch

OSTATNÍ ŘÍDÍCÍ DOKUMENTY

Označ.	Název	Pozn.
	<i>Technologické předpisy :</i>	
TLP 1/11	Zemní práce	07/11
TLP 2/11	Kanalizace a výkopy jam, rýh a šachet	07/11
TLP 3/97	Bourání a demoliční práce	10/97
TLP 6/09	Penetrační makadam PM	01/09
TLP 7/11	Postřiky a nátěry	07/11
TLP 9/08	Hutněné asfaltové vrstvy	07/08
TLP 10/11	Opravy poruch asfaltových vozovek	07/11
TLP 11/97	Odvodnění vozovek a chráničky inženýrských sítí	12/97
TLP 12/97	Obrubníky, chodníky a zpevněné plochy	12/97
TLP 13/97	Trubní propusty	01/98
TLP 15/11	Monolitické betonové konstrukce	07/11
TLP 16/11	Montáže prefabrikátů	07/11
TLP 17/97	Mostní izolace	01/98
TLP 18/98	Provádění pečetící vrstvy pod mostní izolace	08/98
TLP 19/98	Provádění ZLB desek sprážených s prefa nosníky mostů	08/98
TLP 20/98	Sanace vad a poruch betonových a ZLB konstrukcí	03/99
TLP 23/09	Vrstva ze štěrku částečně vyplněného cementovou maltou ŠCM	01/09
TLP 25/07	Mechanicky zpevněné kamenivo MZK	04/07
TLP 26/07	Vrstva z vibrovaného štěrku	04/07
TLP 27/07	Vrstva ze štěrkostrti	04/07
TLP 28/07	Vrstva ze štěrkopísku	04/07
TLP 29/07	Mechanicky zpevněná zemina MZ	04/07
TLP 30/09	Asfaltocementový beton ACB	01/09
TLP 31/09	Kamenivo zpevněné popílkovou suspenzí KAPS	01/09
TLP 32/09	Vrstvy ze směsi stmelěných hydraulických pojiv SC, SS, SP, SH	01/09
TLP 33/09	Vrstvy ze směsi stmelěných hydraulických pojiv Mezerovitý beton MCB	01/09
TLP 34/09	Pro montáž ocelových konstrukcí	10/09 Škráček
TPD 1/09	Technické podmínky dodací Protihluková stěna M-S typ D396X <i>Potvrzená str.1, Vestník dopravy zveřejnění, str.2, str.3, str.4</i>	07/09
	<i>Technicko prováděcí předpisy, Technologické postupy výroby a Provozně technické předpisy Prefy Nový Bydžov :</i>	
	Kontrolní a zkušební plán pro výrobu železobetonových prefabrikátů	02/11
TPP16/97/1	Montáž rámových mostů, propustů, podchodů	02/98
TPP16/97/2	Montáž dálničních a silničních nosníků VST	02/98
TPP16/97/3	Montáž římsových lících prefabrikátů	02/98
TPP17/97/1	Provádění mostních izolací z izolačních pásů firmy INDEX – Itálie	02/98
	<i>Krycí list Soubor technologických postupů výroby</i>	01/06
TPV č. 1	Pro výrobu nosníků VST1 2000	01/06
TPV č. 2	Pro výrobu krabicových dílů U1, U2, U3	01/06
TPV č. 3	Pro výrobu dělicích stěn GREFA	01/06
TPV č. 4	Pro výrobu rámových propustů IZM, křidel k rámovým propustům IZM-K	01/06
TPV č. 5	Pro výrobu římsových prefabrikátů	01/06

TPV č. 6	Pro výrobu betonové směsi	02/11
TPV	pro výrobní činnost v zámečnické dílně	03/01
PTP č. 1	pro míchací centrum SB 20 a kompresorovou stanici	Prefa NB
PTP č. 2	pro formy IZM, IZM-K, GREFA, RSH, RZH, U1, U2, U3, římsy	Prefa NB
PTP č. 3	pro vibrolis CADONA S 610	Prefa NB
PTP č. 4	pro vibrační stoly a formy na výrobu panelů, VST desek	Prefa NB
PTP č. 5	pro formy VST a napínací zařízení	Prefa NB
PTP č. 6	pro stříhačku SIMPLEX AL 300	Prefa NB
PTP č. 7	pro svářecí agregáty ZV 315, RK 320, KS 350	Prefa NB
PTP č. 8	pro stříhačku sítí MATEX 600 a ohýbačku sítí MABIX 6000 KA	Prefa NB
PTP č. 9	pro rovnačku R 3	Prefa NB
PTP č. 10	pro ohýbačky PERFEKT 32 PC, PERFEKT 55 PA	Prefa NB
PTP č. 11	pro mostové jeřáby DURO DAKOVIČ 32/8 t, VIHORLAT VT 1.1 32/8 t	Prefa NB
PTP č. 12	pro mostové jeřáby VIHORLAT 12,5 t, VIHORLAT 8 t	Prefa NB
PTP č. 13	pro vysokozdvizný vozík DVHM 3522 TXK	Prefa NB
PTP č. 14	pro vysokozdvizné vozíky DVHM 3222 LI, DVHM 3222 STANDART	Prefa NB
PTP č. 15	pro vysokozdvizný vozík DVHM 3222 (tm)	Prefa NB
PTP č. 18	pro vysokozdvizný vozík MV 16 BA	10/04
	<i>Další dokumenty společnosti :</i>	
4/2003	Dopravní řád obalovny Klášterská Lhota	TR
6/2003	Dopravní řád obalovny Termesivý	TR
9/2003	Provozní řád pro skladování sypkých hmot na obalovnách společnosti	TR
17/2003	Provozní a organizační předpis k ochraně ovzduší lomu Žumberk	TR
19/2003	Provozní řád nevěřejné čerpací stanice motorové nafty lomu Žumberk	TR
20/2003	Provozní řád odlučovače ropných látek GSO 5 OZ 05	TR
4/2004	Provozní řád skladu RL – olejů lom Mastý	TR
5/2004	Provozní řád bio čistírny odpadních vod	TR
7/2004	Havarijní plán při úniku látek škodlivých vodám OZ 02 N.B.	TR
8/2004	Provozní řád vel. zdroje znečišťování ovzduší kotelna na hnědé uhlí NB	TR
9/2004	Provozní řád kotelny na hnědé uhlí v OZ 02 Nová Bydžov	TR
11/2004	Provozní řád čerpací stanice motorové nafty v areálu OZ 02 Nový Bydžov	TR
12/2004	Provozní řád dešťové a splaškové kanalizace a sedimentačních jímek OZ 02	TR
13/2004	Provozní řád čistící stanice zaolejovaných vod v areálu OZ 02	TR
14/2004	Provozní řád skladu olejů v areálu OZ 02 Nový Bydžov	TR
15/2004	Provozní řád balené čistírny odpadních vod PESL 25 v areálu OZ 02	TR
16/2004	Provozní řád vodárenské čerpací stanice průmyslové vody v areálu OZ 02	TR
18/2004	Provozní řád ČOV TOPAS 15 Termesivý	TR
2/2005	Provozní řád skladu olejů Klášterská Lhota	TR
3/2005	Provozní řád skladu olejů a čerpací stanice nafty Rajhradice	TR
8/2005	Provozní řád čerpací stanice motorové nafty v areálu střediska Plačice	TR
9/2005	Provozní řád odlučovače GSO 5/24 pro zp. plochy obal. Topol	TR
11/2005	Bezpečnostní plán pro vysoce rizikové věci dle př. A a B ADR viz OS1/04	Vakeš
12/2005	Provozní řád vel. zdroje znečišťování ovzduší obalovna Topol	TR
13/2005	Plán odpadového hospodářství vč. příloh	TR
14/2005	Provozní řád sklad ropných látek Mistrovice	TR
16/2005	Havarijní připravenost a reakce	TR
5/2006	Bezpečnostní plán pro vysoce rizikové věci dle př. A a B viz OS č. 1/04 pro činnosti zabezpečované na OZ 06 lomu (dávání – nepřístupní)	Vakeš
6/2006	Havarijní plán čerpací stanice motorové nafty středisko Plačice - návrh	TR
7/2006	Havarijní plán čerpací stanice motorové nafty lom Mastý- návrh	TR
8/2006	Provozní řád čerpací stanice motorové nafty lom Mastý	TR
9/2006	Havarijní plán čerpací stanice motorové nafty středisko lom Žumberk	TR
11/2006	Provozní řád čerpací stanice motorové nafty v areálu OZ Chrudim	TR
5/2007	Provozní řád obalovny Termesivý	OKŘJ
7/2007	Provozní řád obalovny Topol	OKŘJ
8/2007	Dopravní řád obalovny Topol + situační schéma	Chvojka



10/2007	Provozní řád odprašovacího zařízení lomu Žumberk + tlg. schéma	Kracík
11/2007	Provozní řád odprašovacího zařízení lomu Černá Skála + tlg. schéma	Kracík
12/2007	Provozní řád odprašovacího zařízení lomu Mastý + tlg. schéma	Kracík
13/2007	Provozní řád odprašovacího zařízení lomu Mistrovice + tlg. schéma	Kracík
14/2007	Provozní řád odprašovacího zařízení lomu Sloupno + tlg. schéma	Kracík
15/2007	Provozní řád odprašovacího zařízení lomu Stašov + tlg. schéma	Kracík
17/2007	Provozní řád velkého zdroje znečištění obalovny Termesivy	Kracík
18/2007	Provozní řád odlučovače ropných látek GSO 5/80 pro zp. plochy Termesivy	Kracík
19/2007	Havarijní plán obalovna Termesivy	Kracík
20/2007	Provozní řád sedimentačních jímek lomu Žumberk	Kracík
22/2007	Havarijní plán stavební dvůr Rajhradice	Kracík
2/2008	Řád prohlídek, údržby a revizí elektrotechnického zařízení lomu	Kracík
5/2008	Provozní řád domovní ČOV AS-VARIOcomp K (prov. budova) Kl. Lhota	ekolog Kracík
6/2008	Provozní řád betonárny SB20 OZ IPS Nový Bydžov příloha 1, 2, 3	ekolog Kracík
7/2008	Provozní řád skladu ropných látek lom Stašov	ekolog Kracík
2/2009	Provozní řád velkého zdroje znečišťování ovzduší Klášterská Lhota	ekolog Kracík
3/2009	Provozní řád obalovny Klášterská Lhota	Arvay, Hauš
4/2009	Provozní řád v autoservisů Štefanů HK	ekolog Kracík
5/2009	Provozní řád odlučovače ploch SUZUKI Štefanů HK	ekolog Kracík
6/2009	Provozní řád odlučovačů v hale STK Štefanů HK	ekolog Kracík
7/2009	Provozní řád ploch stanice PHM Štefanů HK	ekolog Kracík
8/2009	Provozní řád odlučovače ropných látek venkovních odst ploch Štefanů HK	ekolog Kracík
9/2009	Provozní řád olejárny Štefanů HK	ekolog Kracík
11/2009	Provozní řád veřejné čerpací stanice PHM Štefanů HK	ekolog Kracík
12/2009	Provozní řád, skladu ropných látek, SEVER HK	ekolog Kracík
13/2009	Havarijní plán opatření pro př. úniku látek škodlivých vodám obal. Topol	TR, eko Kracík
14/2009	Provozní řád skladu ropných látek lom Sloupno	ekolog Kracík
4/2010	Havarijní plán OZ VYCHOD	ekolog Kracík
5/2010	Provozní řád skladu ropných látek obalovna Termesivy	ekolog Kracík
6/2010	Provozní řád sklad ropných látek lom Žumberk	ekolog Kracík
7/2010	Provozní řád skladu ropných látek areálu OZ JIH	ekolog Kracík
8/2010	Havarijní plán areálu OZ JIH v Havlíčkově Brodě	ekolog Kracík
9/2010	Havarijní plán pro případ úniku rop. látek obalovny Klášterská Lhota	ekolog Kracík
10/2010	Provozní řád sklad ropných látek v areálu stf. Jaroměř	ekolog Kracík
11/2010	Havarijní plán lomu Sloupno + krycí list	Ing. Pavlíček
12/2010	Organizační opatření pro stanovení a kontrolu cen. Schema1, Schema2. Asistent OR. Cenál – kalkulací. Přípr. Zakázky OZ. Ved. obchod. odboru. Obch. manažer, Obch. referent <i>reálná provozní distribuce</i>	OR, Hanš
14/2010	Provozní řád skladu ropných látek lom Černá Skála	ekolog Kracík
1/2011	Provozní řád vel. zdroje znečiš. Staré Místo	ekolog Kracík
2/2011	Havarijní plán areálu OZ SEVER B.Štefanů 492, Hradec Králové	ekolog Kracík
4/2011	Registr environmentálních aspektů 6. vydání. HK+Pločice+Jaroměř, Pardubice., Profá, HB+obal., CR+obal., Rajhradice, LOMY, budova ředitelství, stavby, TU+ obal., PRAHA	Kracík
5/2011	REGISTR právních předpisů z oblasti BOZP	Ing. Pelikán
6/2011	REGISTR RIZIK –hodnocení rizik zaměstnanců	Ing. Pelikán
7/2011	Provozní řád obalovny Staré Místo	Ing. Hanš
01/11/MS	Předpis č. 01/11/MS pro výrobu asfaltové směsi	Ing. Hanš
8/2011	Havarijní plán OZ SEVER provoz Trutnov, ul. Severní	Kracík
1/2012	Provozní řád kotelny středisko Pardubice	Kracík
2/2012	Registr právních požadavků EMS	ekolog Kracík



KZP č.j: 6/2012/P

KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN

STAVBY

„II/303 – Rozšíření o stoupací pruhy v úseku km 21,5 – 25,5“

OBJEDNATEL : Královéhradecký kraj,
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

ZHOTOVITEL : M - SILNICE a.s.
Husova 1697,
530 03 Pardubice

DATUM VYPRACOVÁNÍ : 15.5. 2012

VYPRACOVAL ZHOTOVITEL STAVBY (RAZÍTKO) :

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČO 42196866
(22) ŘEDITELSTVÍ
500 02 Hradec Králová, Široké pole 719

JMÉNO ZPRACOVATELE : JAROSLAV PILAŘ

PODPIS :

VEDOUCÍ OKŘJ : ING. OTTO HANŠ

PODPIS :

POČET STRAN CELKEM : 13



1. SO 101 – Rekonstrukce vozovky, odvodnění, výškové vyrovnání chodníků a sjezdů

Konstrukční prvek	Množství	Druh zkoušky	Četnost	Počet zkoušek – TKP 4
Podloží násypu	33 245 m ²	Vlhkost	1x na 2000 m ²	17
		Objemová hmotnost	1x na 2000 m ²	17
		Zhutnitelnost – Proctor Standard	1x na 4000 m ²	9

Konstrukční prvek	Množství	Druh zkoušky	Četnost	Počet zkoušek - TKP 4
Násyp se zhutněním	5 832 m ³	Vlhkost	1x na 2000 m ²	5
	9720 m ²	Zrnitost	1x na 10000 m ³	1
		Meze plasticity	1x na 10000 m ³	1
		Objemová hmotnost pro stanovení míry zhutnění	1x na 2000 m ²	5
		Zhutnitelnost - PS	1x na 4000 m ²	3

Konstrukční prvek	Množství	Druh zkoušky	Četnost	Počet zkoušek - TKP 4
Násyp se zhutněním	12 261 m ³	Vlhkost	1x na 2000 m ²	6
	10004 m ²	Zrnitost	1x na 10000 m ³	2
		Meze plasticity	1x na 10000 m ³	2
		Objemová hmotnost pro stanovení míry zhutnění	1x na 2000 m ²	6
		Zhutnitelnost - PS	1x na 4000 m ²	3

Konstrukční prvek	Množství	Druh zkoušky	Četnost	Počet zkoušek - TKP 4
Pláň se zhutněním	19 724 m ²	Modul přetvárnosti E ₆₀₀	1x na 100 bm	32
	3 149 m	Kontrola tvaru pláňe	Průběžně	průběžně
		Nerovnost povrchu podélná	1x na 40m	79
		Nerovnost povrchu příčná	1x na 40m	79
		Příčný sklon	1x na 20m	158
		Odchyšky od výšek	1x na 20 m	158
		Odchyšky od šířek	1x na 20 m	158



Konstrukční prvek	Množství	Druh zkoušky	Četnost	Počet zkoušek - TKP 5
Vrstva ze šterkodrti	17 570 m ²	Zkoušky směsi SD		
SD 0/63	4 349 m ³	Zrnitost	1x na 1000 m ³	5
Tl. 250 mm	3 149 m	Obsah jemných částic	1x na 1000 m ³	5
		Zkoušky vrstvy		
		Modul přetvárnosti E _{def2}	1x na 6 000 m ²	3
		E _{def2} /E _{def1}		
		Zkoušky tvaru vrstvy		
		Dodržení výšek v DS	1x na 40m	79
		Odhylka od příčného sklonu	1x na 100 bm	32
		Nerovnost podélná	průběžně	průběžně
		Nerovnost příčná	1x na 100 bm	32
		Tloušťka vrstvy	1x na 100 bm	32

Konstrukční prvek	Množství	Druh zkoušky	Četnost	Počet zkoušek - TP 208
Recyklovaná stmelená vrstva RV CA tl. 200 mm	38 103 m ² 3 149 m ³ 15 241t	Zkoušky směsi RS		
		Vlhkost	5000 m ² , min. 1x denně	7
		Min. pevnost v příčném tahu R _{ft}	5000 m ² , min. 1x denně	7
		Odolnost proti vodě	5000 m ² , min. 1x denně	7
		Zkoušky tvaru vrstvy		
		Dodržení výšek v DS	1x na 40m	79
		Odhylka od příčného sklonu	1x na 120 m	27
		Nerovnost podélná	průběžně	průběžně
		Nerovnost příčná	1x na 40 m	79
		Tloušťka vrstvy	1x na 1500 m ²	26
		Zkoušky vrstvy		
		Modul přetvárnosti E _{def2}	1x na 2 500 m ²	16



Konstrukční prvek	Množství	Druh zkoušky	Četnost	Počet zkoušek - TKP 7
Asfaltový beton pro ložní vrstvu ACL 16+ tl. 50 mm	37 496 m ² 4 687 t 3 149 m	Zkoušky na obalovně Kamenivo Zrnitost, obsah j.částic Tvarový index SI Přídavný filer Zrnitost Asfalt Peneirace Bod měknutí Asfaltová směs Zrnitost Obsah asfaltu Mezerovitost Odolnost proti trvalým deformacím	1x na 2000t (každé fr.) 1x na 5000t (každé fr.HDK) 1x na 500 t 1x na 150 t 1x na 150 t Dle OCL obalovny Dle OCL obalovny Dle OCL obalovny 1x na 15 000 t	1 1 1 3 3 - - - 1
		Zkoušky na stavbě Asfaltová směs Zrnitost Obsah asfaltu Mezerovitost Teplota u finišeru Asfaltová vrstva Míra ztuhnutí na vývrt. Mezerovitost na vývrt. Tloušťka na vývrttech Spojení vrstev Nerovnost podélná Dodržení proj. výšek-nivelaci	1x na 2000 t 1x na 2000 t 1x na 2000 t 1x za hodinu 1x na 1500 m ² 1x na 1500 m ² 1x na 1500 m ² 1x na 1500 m ² průběžně 1x na 20 m	3 3 3 25 25 25 25 průběžně 158



Konstrukční prvek	Množství	Druh zkoušky	Četnost	Počet zkoušek - TKP 7
Asfaltový beton pro podkl. vrstvu ACP 16+ Tl. 60 mm	37 727 m ² 5 659 t 3 149 m	Zkoušky na obalovně Kamenivo Zrnitost, obsah j.částic Tvarový index SI Přídavný filer Zrnitost Asfalt Penetrace Bod měknutí Asfaltová směs Zrnitost Obsah asfaltu Mezerovitost	1x na 2000t (každé fr.) 1x na 5000t (každé fr.HDK) 1x na 500 t 1x na 150 t 1x na 150 t Dle OCL obalovny Dle OCL obalovny Dle OCL obalovny	1 1 1 3 3 - - -
		Zkoušky na stavbě Asfaltová směs Zrnitost Obsah asfaltu Mezerovitost Teplota u finišeru Asfaltová vrstva Míra zhuštění na vývrt. Mezerovitost na vývrt. Tloušťka na vývrtech Spojení vrstev Nerovnost podélná Dodržení proj. výšek- niveleci	1x na 2000 t 1x na 2000 t 1x na 2000 t 1x za hodinu 1x na 1500 m ² 1x na 1500 m ² 1x na 1500 m ² 1x na 1500 m ² průběžně 1x na 20 m	3 3 3 26 26 26 26 průběžně 158



Konstrukční prvek	Množství	Druh zkoušky	Četnost	Počet zkoušek - TKP 7
Asfaltový koberec	37 264 m ²	Zkoušky na obalovně		
masivový SMA +	3 727 t	Kamenivc		
tl. 40 mm	3 149 m	Zrnitost, obsah j.částic	1x na 2000t (každé fr.)	1
		Tvarový index SI	1x na 5000t (každé fr. HDK)	1
		Přídavný filer		
		Zrnitost	1x na 500 t	1
		Asfalt		
		Penetrace	1x na 150 t	3
		Bod měknutí	1x na 150 t	3
		Asfaltová směs		
		Zrnitost	Dle OCL obalovny	-
		Obsah asfaltu	Dle OCL obalovny	-
		Mezerovitost	Dle OCL obalovny	-
		Odolnost proti trvalým deformacím	1x na 15 000 t	1
		Zkoušky na stavbě		
		Asfaltová směs		
		Zrnitost	1x na 1000 t	4
		Obsah asfaltu	1x na 1000 t	4
		Mezerovitost	1x na 1000 t	4
		Teplota u finišeru	1x za hodinu	
		Asfaltová vrstva		
		Míra zhuštění na vývrt.	1x na 5000 m ²	8
		Mezerovitost na vývrt.	1x na 5000 m ²	8
		Tloušťka na vývrtech	1x na 5000 m ²	8
		Spojění vrstev	1x na 5000 m ²	8
		Nerovnost podélná	průběžně	průběžně
		Dodržení proj. výšek-rivelaci	1x na 20 m	158
		Příčná nerovnost	1x na 20 m	158
		Příčný sklon	1x na 20 m	158



2. SO 101-2 Sanace

Konstrukční prvek	Množství	Druh zkoušky	Četnost	Počet zkoušek - TKP 5
Vrstva ze šetrkorditu	14 971 m ²	Zkoušky směsi SD		
SD 0/63	2 246 m ³	Zmitost	1x na 1000 m ³	3
Tl. 150 mm	3 129 m	Obsah jemných částic	1x na 1000 m ³	3
		Zkoušky vrstvy		
		Modul přetvárnosti E _{def2}	1x na 6 000 m ²	3
		E _{def2} / E _{def1}		
		Zkoušky tvaru vrstvy		
		Dodržení výšek v DS	1x na 40m	78
		Odkhyk od příčného sklonu	1x na 100 bm	32
		Nerovnost podélná	průběžně	průběžně
		Nerovnost příčná	1x na 100 bm	32
		Tloušťka vrstvy	1x na 100 bm	32

3. SO 101-3 Výměna aktivní zóny

Konstrukční prvek	Množství	Druh zkoušky	Četnost	Počet zkoušek - TKP 4
Aktivní zóna	7 987 m ³	Modul přetvárnosti E _{def2}	1x na 100 bm	32
se zhuštěním	15974 m ²			
	3 129 m	Kontrola tvaru		
		Nerovnost povrchu podélná	Průběžně	průběžně
		Nerovnost povrchu příčná	1x na 40m	79
		Příčný sklon	1x na 40m	79
		Odkhyky od výšek	1x na 20m	157
		Odkhyky od šířek	1x na 20 m	157



4. SO 101-4 Výměna podloží násypu

Konstrukční prvek	Množství	Druh zkoušky	Četnost	Počet zkoušek - TKP 4
Podloží násypu	12 375 m ²	Vlhkost	1x na 2000 m ²	7
		Objemová hmotnost	1x na 2000 m ²	7
		Zhutnitelnost -- Proctor Standard	1x na 4000 m ²	4

5. SO 103-1 Objízdná trasa III/30322 Lachov

Konstrukční prvek	Množství	Druh zkoušky	Četnost	Počet zkoušek - TKP 5
Vrstva ze štěrkodrti	1 800 m ²	Zkoušky směsi ŠD		
ŠD 0/63	450 m ³	Zrůtlost	1x na 1000 m ³	1
Tl. 250 mm	1 200 m	Obsah jemných částic	1x na 1000 m ³	1
		Zkoušky vrstvy		
		Modul přetvárnosti E _{def2}	1x na 6 000 m ²	1
		E _{def2} / E _{def1}		
		Zkoušky tvaru vrstvy		
		Dodržení výšek v DS	1x na 40m	30
		Odhylka od příčného sklonu	1x na 100 bm	12
		Nerovnost podélná	průběžně	průběžně
		Nerovnost příčná	1x na 100 bm	12
		tloušťka vrstvy	1x na 100 bm	12



Konstrukční prvek	Množství	Druh zkoušky	Četnost	Počet zkoušek - TKP 7
Asfaltový beton	7 200 m ²	Zkoušky na obalovně		
ACO 11+ obrus	900 t	Kamenivc		
Tl. 50 mm	1 200 m	Zrnitost, obsah j.částic	1x na 2000t (každé fr.)	1
		Tvarový index SI	1x na 5000t (každé fr. HDK)	1
		Přídavný filer		
		Zrnitost	1x na 500 t	1
		Asfalt		
		Penetrace	1x na 150 t	1
		Bod měknutí	1x na 150 t	1
		Asfaltová směs		
		Zrnitost	Dle OCL obalovny	-
		Obsah asfaltu	Dle OCL obalovny	-
		Mezerovitost	Dle OCL obalovny	-
		Odolnost proti trvalým deformacím	1x na 15 000 t	1
		Zkoušky na stavbě		
		Asfaltová směs		
		Zrnitost	1x na 1000 t	1
		Obsah asfaltu	1x na 1000 t	1
		Mezerovitost	1x na 1000 t	1
		Teplota u finišeru	1x za hodinu	
		Asfaltová vrstva		
		Míra zhutnění na vývrt.	1x na 5000 m ²	4
		Mezerovitost na vývrt.	1x na 5000 m ²	4
		Tloušťka na vývrtech	1x na 5000 m ²	4
		Příčná nerovnost	1x na 20 m	60
		Příčný sklon	1x na 20 m	60
		Nerovnosti podélná	průběžné	průběžné
		Dodržení proj. výšek-nivelací	1x na 20 m	60



6 SO 103-2 Objízdná trasa II/302 Hejtmánkovice

Konstrukční prvek	Množství	Druh zkoušky	Četnost	Počet zkoušek - TKP 5
Vrstva ze štěrku	3 600 m ²	Zkoušky směsi SD		
SD 0/63	900 m ³	Zrnatost	1x na 1000 m ³	1
Tl. 250 mm	1 200 m	Obsah leimných částic	1x na 1000 m ³	1
		Zkoušky vrstvy		
		Modul přetvárnosti E _{def2}	1x na 6 000 m ²	1
		E _{def2} / E _{def1}		
		Zkoušky tvaru vrstvy		
		Dodržení výšek v DS	1x na 40m	30
		Odtýlka od příčného sklonu	1x na 100 bm	12
		Nerovnost podélná	průběžné	průběžné
		Nerovnost příčná	1x na 100 bm	12
		Tloušťka vrstvy	1x na 100 bm	12



7. SO 201 Mostní objekt

Konstrukční prvek	Množství	Druh zkoušky	Četnost	Počet zkoušek - TKP 18
Základy ze žebet. C 30/37 XC2, XA1	66,5 m ³	Čerstvý beton Konzistence Obsah vzduchu Objemová hmotnost Ztvrdlý beton Pevnost v tlaku po 28 dnech Odolnost proti průsaku	3x denně, každé těleso 3x denně, každé těleso 3x denně, každé těleso 3 tělesa na 5-75 m ³ 1 těleso	Min. 3 Min. 3 Min. 3 3 1

Konstrukční prvek	Množství	Druh zkoušky	Četnost	Počet zkoušek - TKP 18
Římky ze žebet. C 30/37 XD3, XF4	25,2 m ³	Čerstvý beton Konzistence Obsah vzduchu Objemová hmotnost Ztvrdlý beton Pevnost v tlaku po 28 dnech Odolnost proti CHRL	3x denně, každé těleso 3x denně, každé těleso 3x denně, každé těleso 3 tělesa na 5-75 m ³ 1 těleso	Min. 3 Min. 3 Min. 3 3 1

Konstrukční prvek	Množství	Druh zkoušky	Četnost	Počet zkoušek - TKP 18
Mostní opěry a křídla ze železobetonu C 30/37 XC2, XA1	33 m ³	Čerstvý beton Konzistence Obsah vzduchu Objemová hmotnost Ztvrdlý beton Pevnost v tlaku po 28 dnech Odolnost proti průsaku	3x denně, každé těleso 3x denně, každé těleso 3x denně, každé těleso 3 tělesa na 5-75 m ³ 1 těleso	Min. 3 Min. 3 Min. 3 3 1



Konstrukční prvek	Množství	Druh zkoušky	Četnost	Počet zkoušek - TKP 18
Mostní nosná deskové	92,5 m ³	Cerstvý beton		
Konstr. ze žebet		Konzistence	3x denně, každé těleso	Min. 3
C 30/37 XC4, XF2, XD1		Obsah vzduchu	3x denně, každé těleso	Min. 3
		Objemová hmotnost	3x denně, každé těleso	Min. 3
		Ztvrdlý beton		
		Pevnost v tlaku po 28 dnech	4 tělesa na 75-100 m ³	4
		Odtalnost proti průsaku	1 těleso	1

Kromě protokolů výše stanovených zkoušek bude součástí předávání :

- Prohlášení o shodě popř. certifikáty na všechny zabudované výrobky
- Smluvně nárokováná zaměření

Objednatel si vyhrazuje právo upravit nebo doplnit počet a druh zkoušek v souladu s TP, TKP a ČSN.