29.
PP Na viné
Predmét dila

Realizace koseni travniho porostu a vyfezani (2x ro¢né) zmlazenych naletovych drevin vcetné
chemického osetreni pafizkl v pomérné strmé strani na vymezenych ¢astech pfirodni pamatky Na viné
na p. p. ¢. 1000, 998/1, 996, 995/1, 995/2, 994/1, 994/2, 993, 992/1, 992/2 v k. u. Ujezd pod Troskami.
Seceni travnich porostd kfovinofezem nebo ru¢né vedenou sekackou bude realizovano na plose cca
1,1 ha—plochy 1, 4,5,7,8,10, 11 a 12 v¢etné likvidace vzniklé biomasy (odvoz z Uzemi ptirodni pamatky
a jejiho ochranného pasma).

Opakované (dvakrat rocné) odstranéni expandujicich drevin (zejména vymladk( akatu a svidy)
kfovinofezem a chemické osetteni pafizk(l (max. do 6 hodin po odstranéni vymladku) natérem feznych
ploch herbicidnim prostfedkem (napf. Roundup, Dominator, Garlon apod.). na plochach 6, 7, 8, 9, 10
a 11 na vymére cca 1 ha vcetné likvidace vzniklé biomasy (odvoz vyfezanych dievin z Uzemi ptirodni
pamatky a jejiho ochranného pasma).

Termin koseni je na plochach 1, 5, 8, 10 stanoven na obdobi 15. 06. 2021 —15. 07. 2022. Termin koseni
je na plochach 4, 7, 11, 12 stanoven na obdobi 01. 08. 2021 — 01. 09. 2022. Termin prvniho odstranéni
expandujicich drevin je stanoven na obdobi 01. 05. 2021 - 30. 05. 2022. Termin druhého odstranéni
expandujicich dfevin je stanoven na obdobi 01. 08. 2021 - 01. 09. 2022. Vymezeni ploch je zfejmé z
mapové pfilohy.

Termin dokondéeni praci je stanoven nejpozdéji do 1. 09. 2022.

Terminy dil¢iho plnéni jsou stanoveny nasledovné: Prvni etapa koseni probéhne v obdobi od 15. 06.
2021 - 15. 07. 2022, druha etapa koseni a odstranéni naletl v obdobi od 01. 08. 2021 —01. 09. 2022.
Prvni odstranéni naletl v obdobi 01. 05. 2021 - 30. 05. 2022.
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