



I/16 TRUTNOV

OK a přechody pro chodce

ul. Pražská a Na Struze



NÁVRHOVÉ VOZIDLO:





NS
meters


Tractor Width	: 2.50	Lock to Lock Time	: 6.0
Trailer Width	: 2.50	Steering Angle	: 39.1
Tractor Track	: 2.50	Articulating Angle	: 70.0
Trailer Track	: 2.50		

1.	Doplnění PD a aktualizace KN	08.2020	Bc. P. Syrovátka
Č. změny	Popis/důvod změny	Datum	Provedl
Zodp. projektant	Ing. S. Janák	Vypracoval	Bc. P. Syrovátka
Místo	Trutnov	Č. zakázky	027/19
Investor	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové	Datum	02.2020
		Stupeň	DUR
I/16 Trutnov OK a přechody pro chodce			Měřítko
ul. Pražská a Na Struze			1:500
SITUACE VLEČNÝCH KŘIVEK 1			D.1.7a

I/16 TRUTNOV
OK a přechody pro chodce
ul. Pražská a Na Struze





NÁVRHOVÉ VOZIDLO:



NS			
meters			
Tractor Width	: 2.50	Lock to Lock Time	: 6.0
Trailer Width	: 2.50	Steering Angle	: 39.1
Tractor Track	: 2.50	Articulating Angle	: 70.0
Trailer Track	: 2.50		

1.	Doplnění PD a aktualizace KN	08.2020	Bc. P. Syrovátka
Č. změny	Popis/důvod změny	Datum	Provedl
Zodp. projektant	Ing. S. Janák	Vypracoval	Bc. P. Syrovátka
Místo	Trutnov	Č. zakázky	027/19
Investor	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové	Datum	02.2020
		Stupeň	DUR
I/16 Trutnov OK a přechody pro chodce ul. Pražská a Na Struze			Měřítko 1:500
SITUACE VLEČNÝCH KŘIVEK 2			D.1.7b

I/16 TRUTNOV
OK a přechody pro chodce
ul. Pražská a Na Struze



1.	Doplnění PD a aktualizace KN	08.2020	Bc. P. Syrovátka
Č. změny	Popis/důvod změny	Datum	Provedl
Zodp. projektant	Vypracoval	Č. zakázky	DiK Janák, s.r.o. Dopravně inženýrská kancelář nábřeží Václava Havla 207 TRUTNOV
Ing. S. Janák	Bc. P. Syrovátka	027/19	
Místo	Kraj	Datum	
Trutnov	Královéhradecký	02.2020	
Investor			Stupeň
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové			DUR
I/16 Trutnov OK a přechody pro chodce ul. Pražská a Na Struze			Měřítko
			1:500
SITUACE VLEČNÝCH KŘIVEK 3			D.1.7c