



V Hradci Králové dne 8.7.2020

Vaše zn.:

Naše zn.: **ŘSD/37200/2020/Po**

Vyřizuje: Pospíšilová Zdeňka

**Krajský úřad Královéhradeckého kraje  
oddělení územního plánování  
Pivovarské nám. 1245  
500 03 Hradec Králové**

## „I/16 Trutnov OK a přechody pro chodce, ul. Pražská a Na Struze“

ŘSD ČR, Správa Hradec Králové souhlasí dle § 168 stavebního zákona se zveřejněním dokumentace pro vydání územního rozhodnutí na internetových stránkách: <https://www.kr-kralovehradecky.cz> pod záložkou Úřad – Krajský úřad – Řízení dle zákona č. 416/2009 Sb.

S pozdravem

**Ing. Marek Novotný**  
ředitel ŘSD ČR, Správy Hradec Králové



### **Kontaktní spojení**

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Správa Hradec Králové  
Pouchovská 401  
503 41 Hradec Králové

telefon 495 800 228  
fax 495 800 210  
e-mail [zdenka.pospisilova@rsd.cz](mailto:zdenka.pospisilova@rsd.cz)

Číslo smlouvy CETIN: VPIC/§86/2020/030

**SMLOUVA S VLASTNÍKEM TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY  
č. VPIC/§86/2020/030**

**kteřou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli v souladu s § 86, odst. 2, písm. d)  
stavebního zákona (SZ) č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů**

**1. CETIN a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623

sídlo: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

bankovní spojení: PPF banka a.s. – č.ú 2019160003/6000

zastoupená: Ing. Miroslavem Kotem, supervizorem pro výstavbu sítě dle  
pověření

jako „vlastník technické infrastruktury“

a

**2. Ředitelství silnic a dálnic ČR,**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4

IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390

jednající: Ing. Marek Novotný

pověřený řízením Správy Hradec Králové

adresa Správy: Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové

jako „žadatel o územní rozhodnutí o umístění stavby“

(oba též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“),

**takto:**

**Čl. I.**

**Úvodní ustanovení**

1. Vlastník technické infrastruktury (dále jen „CETIN“) je oprávněn vykonávat komunikační činnosti ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen zákon o elektronických komunikacích).
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje v této smlouvě uvedené jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že případné změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
3. Žadatel o územní rozhodnutí o umístění stavby (dále jen „žadatel“) nazvané „**I/16 TRUTNOV OK A PŘECHODY PRO CHODCE UL. PRAŽSKÁ A NA STRUZE část1 ul. Pražská**“ v rámci žádosti o jeho vydání zahrne do ní i překládku sítě elektronických komunikací (SEK) ve vlastnictví CETIN dle článku II. odst. 4 této smlouvy.

**Čl. II.**

**Předmět smlouvy**

Číslo smlouvy CETIN: VPIC/§86/2020/030

1. Žadatel prohlašuje, že v rámci stavby „I/16 TRUTNOV OK A PŘECHODY PRO CHODCE UL. PRAŽSKÁ A NA STRUZE část1 ul. Pražská“ (dále jen „stavba“) bude nutné realizovat vynucenou překládku sítě elektronických komunikací (dále jen „překládka“) ve vlastnictví CETIN.
2. Žadatel bere na vědomí, že překládku SEK si zajistí její vlastník, společnost CETIN, jak jako vlastník technické infrastruktury sdělil žadateli ve Vyjádření CETIN o existenci SEK č. 567081/20 ze dne 3.4.2020 (dále jen „Vyjádření o existenci SEK“) ve smyslu § 161 odst. 1 stavebního zákona, a že žadatel je povinen nést náklady překládky SEK ve smyslu § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění.
3. Žadatel dále bere na vědomí, že způsob a podmínky pro provedení překládky ve smyslu Vyjádření o existenci SEK (resp. Vyjádření SEK platné v době realizace překládky) budou upraveny v samostatné **Smlouvě o realizaci překládky**, která bude uzavřena před vlastní realizací překládky v době, kdy bude zřejmé, že stavba a tím i překládka budou skutečně realizovány a bude znám termín započetí s realizací stavby.
4. Tato smlouva je uzavírána ve smyslu ustanovení § 86 odst. 2 písm. c) a d) zákona č.183/2006 Sb., stavebního zákona v platném znění pouze pro účely územního řízení a nenahrazuje Smlouvu o realizaci překládky SEK, která bude uzavřena před vlastní realizací překládky, a bez jejíhož uzavření nebude ze strany CETIN překládka realizována.
5. Součástí žádosti o územní rozhodnutí o umístění stavby bude projektová dokumentace stavby, která obsahuje i překládku SEK, trasu překládané SEK i trasu přeložené (nové) SEK dle přílohy č. této smlouvy.

#### ČI. IV.

#### Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
2. Smlouva je vyhotovena ve 3 (třech) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, po jednom obdrží každá smluvní strana a jedno vyhotovení bude žadatelem použito jako příloha k žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby ve smyslu výše uvedeného ustanovení stavebního zákona.
3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1. SITUACE PŘELOŽKY SDĚLOVACÍHO VEDENÍ

2. Vyjádření o existenci sítě

- 2 -07- 2020

V Brně dne.....

.....  
vlastník technické infrastruktury  
Ing. Miroslav Kot  
supervizor pro výstavbu sítě

CETIN a.s.  
Českomoravská 2510/19, Libeň  
190 00 Praha 9  
DIČ: CZ04084063

212

VPIC,I/16 Trutnov,Pražská,Na Struze

09 -07- 2020

V Hradci Králové dne .....

.....  
žadatel o územní rozhodnutí o umístění stavby  
Ing. Marek Novotný  
pověřený řízením Správy Hradec Králové

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR  
SPRÁVA HRADEC KRÁLOVÉ  
Pouchovská 401 -11-  
500 41 Hradec Králové