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A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby 

Název stavby: Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4. část 

Etapa stavby: 2a. Etapa 

b) místo stavby - traťový úsek, katastrální území, parcelní čísla pozemků, u budov adresa, 
čísla popisná 

Místo stavby: železniční trať: Letohrad – Týniště nad Orlicí 

Dotčené krajské úřady: Krajský úřad Královéhradeckého kraje 
Pivovarské náměstí 1245 
500 02 Hradec Králové 
tel.: 495 817 111 
email: posta@kr-kralovehradecky.cz 

Dotčené stavební úřady: Městský úřad Týniště nad Orlicí 
Stavební úřad 
Mírové náměstí 90 
517 21 Týniště nad Orlicí 
tel.: 494 377 000 
email: stavebni.urad@tyniste.cz 

Městský úřad Kostelec nad Orlicí 
Stavební úřad 
Dukelských hrdinů 985 
517 41 Kostelec nad Orlicí 
tel.: 494 337 218 
email: podatelna@muko.cz 

Dotčené správní území: Týniště nad Orlicí (576859), Lípa nad Orlicí (576476), Čestice 
(576221), Častolovice (576182) 

Dotčená katastrální území: Týniště nad Orlicí (7724290, Lípa nad Orlicí (6839490), Čestice 
u Častolovic (623351), Častolovice (618624) 

c) předmět dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná 
stavba, účel užívání stavby 

Dokumentace je zpracována v rozsahu pro vydání rozhodnutí o umístění stavby. Dle definice uvedené 
v §2 odst. 5, zákona č. 183/2006 Sb. stavba odpovídá změně dokončené stavby – stavební úprava. 
Stavbou je rekonstruována stávající železniční dopravní infrastruktura, která je v majetku SŽDC s. o., 
nebo ČD a. s. Svým charakterem se jedná o trvalou stavbu dráhy dle § 5 zákona č. 266/1994 Sb., 
o dráhách. Stavba bude sloužit k provozování drážní dopravy. 

d) širší vztahy - význam tratě v rámci celé sítě, vztah na evropskou síť, předepsané 
parametry 

Stavba se bude provádět ve stávajícím traťovém úseku Častolovice (mimo) - Týniště nad Orlicí 
(mimo), který se dle Prohlášení o dráze celostátní a regionální nachází na dráze celostátní. 
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Dotčený úsek trati Častolovice (mimo) – Týniště nad Orlicí (mimo) 
Žel. trať dle Prohlášení o dráze: 547 00 Letohrad – Týniště nad Orlicí 
Žel. trať dle rozdělení v TPP: 513A Letohrad – Týniště nad Orlicí 
Žel. trať dle rozdělení v JŘ ČD a.s.: 021 Týniště nad Orlicí - Letohrad, Častolovice - Solnice 
Začátek trati: Letohrad (km 89,953) 
Konec trati: Týniště nad Orlicí (km 49,782) 
Typ trati: Jednokolejná 
Zábrzdná vzdálenost: 700 m 
Trakční soustava: Nezávislá 

A.1.2 Údaje o žadateli 
Investor: Správa železnic, státní organizace 

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

IČ: 70994234 

DIČ: CZ70994234 

Zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 

zastoupený: Stavební správa východ 

Nerudova 1, 772 58 Olomouc 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba 
podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla 
(právnická osoba) 

Dodavatel: SUDOP PRAHA a.s. 

Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 

IČ: 257 93 349 

DIČ: CZ 257 93 349 

Zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 6088 

Zpracovatelský útvar: 208 Středisko elektrotechniky, trakce, sdělovací a zabezpečovací techniky 

Hlavní subdodavatel: Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. 

Národní 984/15, 110 00 Praha 1  

IČ: 48588733 

DIČ: CZ48588733 

Zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, č. vložky 14051 

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci 
autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, 
popřípadě specializací jeho autorizace 

Ing. Miloš Krameš  číslo autorizace:  0006917 
obor autorizace:  ID00 
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c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým 
jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo 
Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným 
oborem, popřípadě specializací jejich autorizace 

Ing. Jitka Tobolová číslo autorizace:  0009345 
obor autorizace:  IV00 

Ing. Radmila Šmeráková číslo autorizace:  0011375 
obor autorizace:  IV00 

Ing. Martin Bernas číslo autorizace:  0202339 
obor autorizace:  IH00 

Ing. Martin Raibr 
 

číslo autorizace:  0009389 
obor autorizace:  IT00 

Ing. Martin Štrof číslo autorizace:  0013763 
obor autorizace:  IT00 

Ing. Michal Babič číslo autorizace:  0007968 
obor autorizace:  ID00 

Ing. Jan Nový číslo autorizace:  0202232 
obor autorizace:  ID00 

Ing. Petr Nehasil číslo autorizace:  0007140 
obor autorizace:  IM00 

Ing. František Kos číslo autorizace:  1005665 
obor autorizace:  IV00 

Ing. Dušan Cichra číslo autorizace:  0010741 
obor autorizace:  ID00 

Ing. David Školník číslo autorizace:  0601915 
obor autorizace:  IP00 

Roman Ďuriš číslo autorizace:  0013166 
obor autorizace:  TE03 

d) jména a příjmení projektantů dokumentace přikládané v dokladové části s oprávněním 
podle zvláštních předpisů 

Ing. Petr Vodňanský číslo úředního oprávnění: 1582 
rozsah oprávnění: ac 

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická 
zařízení 

a) technologická část – zabezpečovací zařízení, sdělovací zařízení, silnoproudá technologie, 
ostatní technologická zařízení 

D.1.1 Železniční zabezpečovací zařízení 
PS 42-12-02-01 Častolovice - Rašovice, úprava TZZ 
PS 42-12-04-01 Rašovice - Týniště n. O., úprava TZZ 
PS 42-15-00-01 Týniště n. O. - Rychnov n. K., DOZ - část ZZ 

D.1.2 Železniční sdělovací zařízení 
PS 42-22-02-01 Zastávka Čestice, rozhlasové zařízení 
PS 42-22-04-01 Zastávka Lípa n. O., rozhlasové zařízení 
PS 42-24-00-01 Týniště n. O. - Častolovice, PZTS, LDP 
PS 42-25-00-01 Častolovice - Týniště n. O., DOK, TK 
PS 42-25-00-03 Častolovice - Týniště n. O., přeložky a úpravy sdělovacích kabelů SŽ 
PS 42-25-00-05 Týniště n. O. - Solnice, přeložky a úpravy kabelů ČD-T 
PS 42-29-00-01 Častolovice - Týniště n. O., úprava přenosového systému 
PS 42-29-00-03 Častolovice - Týniště n.O., úprava DDTS ŽDC 
PS 42-29-00-05 Častolovice - Týniště n. O., DOZ – část SZ 

D.1.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT 
- - 
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b) stavební část – inženýrské objekty, pozemní stavební objekty a technické vybavení 
pozemních stavebních objektů, trakční a energetická zařízení 

D.2.1 Inženýrské objekty 
SO 42-11-02-01 Častolovice - Rašovice, železniční svršek 
SO 42-11-02-02 Častolovice - Rašovice, železniční spodek 
SO 42-11-04-01 Rašovice - Týniště n. O., železniční svršek 
SO 42-11-04-02 Rašovice - Týniště n. O., železniční spodek 
SO 42-11-00-01 Častolovice - Týniště n. O., značení a výstroj trati 
SO 42-12-02-01 Zastávka Čestice, nástupiště 
SO 42-12-04-01 Zastávka Lípa n. O., nástupiště 
SO 42-13-02-01 Železniční přejezd P4030 v ev. km 55,850 
SO 42-13-03-01 Železniční přejezd P4027 v ev. km 53,277 
SO 42-13-03-02 Železniční přejezd P4026 v ev. km 52,142 
SO 42-13-03-03 Železniční přejezd P4025 v ev. km 51,449 
SO 42-14-02-01 Častolovice - Rašovice, most ev. km 55,889 
SO 42-14-02-11 Častolovice - Rašovice, propustek v ev. km 57,069 
SO 42-14-02-12 Častolovice - Rašovice, propustek v ev. km 56,848 
SO 42-14-02-13 Častolovice - Rašovice, propustek v ev. km 56,624 
SO 42-14-02-14 Častolovice - Rašovice, propustek v ev. km 56,364 
SO 42-14-02-15 Častolovice - Rašovice, propustek v ev. km 56,168 
SO 42-14-02-16 Častolovice - Rašovice, propustek v ev. km 54,991 
SO 42-14-02-17 Častolovice - Rašovice,  propustek v ev. km 54,707 
SO 42-14-04-01 Rašovice - Týniště n. O., most ev. km 53,696 
SO 42-14-04-11 Rašovice - Týniště n. O., propustek v ev. km 53,556 
SO 42-14-04-12 Rašovice - Týniště n. O., propustek v ev. km 53,198 
SO 42-14-04-13 Rašovice - Týniště n. O., propustek v ev. km 52,602 
SO 42-14-04-14 Rašovice - Týniště n. O., propustek v ev. km 52,351 
SO 42-14-04-15 Rašovice - Týniště n. O., propustek v ev. km 51,891 
SO 42-14-04-16 Rašovice - Týniště n. O., propustek v ev. km 51,453 
SO 42-14-04-17 Rašovice - Týniště n. O., propustek v ev. km 51,048 
SO 42-14-04-18 Rašovice - Týniště n. O., propustek v ev. km 50,703 
SO 42-14-04-19 Rašovice - Týniště n. O., propustek v ev. km 50,555 
SO 42-14-04-20 Rašovice - Týniště n. O., propustek v ev. km 50,479 
SO 42-15-02-01 Častolovice - Rašovice, přeložka nadzemní linky nn ČEZ 
SO 42-15-04-01 Rašovice - Týniště n. O., přeložky podzemních linek nn ČEZ 
SO 42-15-00-01 Týniště n. O. - Častolovice, ochrana stávající kabelizace CETIN 
SO 42-16-02-01 Častolovice - Rašovice, ochrana kanalizace v km 57,309 
SO 42-16-02-02 Častolovice - Rašovice, ochrana VTL plynovodu OC DN 200 v km 56,612 
SO 42-16-02-03 Častolovice - Rašovice, ochrana kanalizace DN 200 v km 55,917 
SO 42-16-02-04 Častolovice - Rašovice, ochrana STL plynovodu PE d.90 v km 55,781 
SO 42-16-02-05 Častolovice - Rašovice, ochrana vodovodu PVC DN 100 v km 55,779 
SO 42-16-02-06 Častolovice - Rašovice, ochrana VTL plynovodu OC DN 200 v km 54,770 
SO 42-16-04-01 Rašovice - Týniště n. O., ochrana vodovodu PE d.110 v km 52,418 
SO 42-16-04-02 Rašovice - Týniště n. O., ochrana STL plynovodu v km 52,330 
SO 42-16-04-03 Rašovice - Týniště n. O., ochrana STL plynovodu PE d.63 v km 52,162 
SO 42-16-04-04 Rašovice - Týniště n. O., ochrana VTL plynovodu OC DN 200 v km 51,518 
SO 42-18-03-01 Výhybna Rašovice, příjezdová komunikace a zpevněné plochy 

technologického objektu 

D.2.2 Pozemní stavební objekty 
SO 42-21-03-01 Výhybna Rašovice, provozně technologický objekt 
SO 42-22-02-01 Zastávka Čestice, přístřešek pro cestující 
SO 42-22-04-01 Zastávka Lípa n. O., přístřešek pro cestující 
SO 42-24-02-01 Zastávka Čestice, orientační systém 
SO 42-24-04-01 Zastávka Lípa n.O., orientační systém 
SO 42-25-02-01 Zastávka Čestice, demolice budovy zastávky 

D.2.3 Trakční a energetická zařízení 
SO 42-36-02-01 Častolovice - Rašovice, úprava přípojky nn 
SO 42-36-02-02 Zastávka Čestice, rozvody nn a osvětlení 
SO 42-36-04-01 Rašovice - Týniště n. O., úprava přípojek nn 
SO 42-36-04-02 Zastávka Lípa n. O., rozvody nn a osvětlení 
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D.2.4 Ostatní stavební objekty 
SO 42-40-00-01 Týniště n. O. - Častolovice, odstranění mimolesní zeleně 
SO 42-40-00-02 Týniště n. O. - Častolovice, náhradní výsadba 

c) dočasné stavby a zařízení, které jsou součástí příslušných objektů stavební 
a technologické části 

Stavbou nejsou navrženy žádné dočasné stavby a zařízení. V rámci jednotlivých stavebních postupů 
dochází v rámci jednotlivých provozních souborů a stavebních objektů ke zřizování provizorních stavů 
umožňujících realizaci stavby dle sledovaného harmonogramu. 

A.3 Seznam vstupních podkladů 

Zadávací dokumentace 

Zásadní částí zadávací dokumentace pro zpracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění 
stavby jsou zvláštní technické podmínky, kterými investor definuje svoje požadavky v jednotlivých 
profesích. 

Projektová dokumentace 

Projektant vycházel při zpracování projektové dokumentace stavby z následujících projektových 
dokumentací: 

• Studie proveditelnosti „Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice“, 
• Technicko ekonomická studie „Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 

4. část“ 
• Aktualizace studie proveditelnosti „Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – 

Solnice“, 
• Skutečné provedení stavby „Zvýšení kapacity trati Týniště nad Orlicí – Častolovice, Solnice, 

1. část, rekonstrukce nástupišť žst. Týniště n. O.“, 
• Skutečné provedení stavby „Zvýšení kapacity trati Týniště nad Orlicí – Častolovice, Solnice, 

2. část, rekonstrukce žst. Častolovice“, 
• Aktualizace přípravné dokumentace stavby „Zvýšení kapacity trati Týniště nad Orlicí – 

Častolovice, Solnice, 3. část“, 
• Projektová dokumentace stavby „Zvýšení kapacity trati Týniště nad Orlicí – Častolovice, 

Solnice, 3. část“. 

Územní plán 

V dotčené oblasti stavby byly místně příslušnými zastupitelstvy schváleny následující územní plány: 

Správní území Územně plánovací dok. Účinnost OOP 
Týniště nad Orlicí Územní plán 04. 10. 2017 
Lípa nad Orlicí Územní plán 11. 07. 2015 
Čestice Územní plán 27. 12. 2014 
Častolovice Územní plán 09. 03. 2013 

Mapové a geodetické podklady 

Pro širší vztahy byly použity digitální tematické mapy dostupné internetové adrese 
https://geoportal.gov.cz. Dále byly k zpracování dokumentace použity mapové podklady a údaje 
o vlastnictví nemovitostí z Katastrálních úřadů a dostupné na internetové adrese https://www.cuzk.cz 
a mapové podklady v měřítcích 1 : 10 000 a 1 : 50 000. 

Dále bylo použito geodetické zaměření předané investorem, resp. Správou železniční geodézie 
Praha, Pracoviště Pardubice. Dále byla prováděna samostatná geodetická měření, v úsecích dle 
požadavku jednotlivých projektantů. Zaměření podrobných bodů je provedeno ve 2. a 3. třídě 
přesnosti (dle Specifikace geodetických podkladů pro přípravnou dokumentaci stavby (č. j. 3033/2002-
O7-hg ze dne 18. 11. 2002). 
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Údaje o záplavových územích 

Mapové podklady záplavového území v digitální podobě byly získány z Výzkumného ústavu 
vodohospodářského T. G. Masaryka dostupné na internetové adrese http://dibavod.cz. 

Průzkumy 

V rámci projekčních prací na přípravné dokumentaci byl v dotčeném území zjišťován současný stav 
inženýrských sítí u jejich známých správců. Dále byl v této fázi dokumentace proveden geotechnický 
průzkum, který byl prováděn v oblasti stavebních úprav železničního svršku a spodku, a místech 
umělých staveb železničního spodku. Dále byly prováděny hydrotechnické výpočty k jednotlivým 
upravovaným mostům a propustkům. 
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