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DOKUMENTACE PRO UZEMNi ROZHODNUTI (DUR)

B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

SEZNAM POUZITYCH ZKRATEK

ASHS Autonomni samocinny hasici systém
ATU Automaticka telefonni Ustfedna
BTS Base Transceiver Station (vysila¢ a pfijimac radiovych signal()
€D, a.s. Ceské drahy, a.s.
CsN Ceska statni norma
DDTS (ZDC) Dalkova diagnostika technologickych systém( (zel. dopravni cesty)
DK Dopravni kancelaf
DOK Dalkovy opticky kabel
DOz Dalkové ovladané zabezpecovaci zafizeni
EOQV Elektricky ohfev vyhybek
EPS Elektricka pozarni signalizace
ERTMS European Rail Traffic Management System
ETCS European train Control Systém (evropsky vlakovy zabezpecdovaci systém)
EZS Elektricka zabezpecovaci signalizace
GSM-R Global System for Mobile Communications — Railway (mezinarodni standard
bezdratové komunikace urcéeny pro Zeleznicni aplikace)
HDPE Chranicky z vysokohustotniho polyetylenu
k.a Katastralni dzemi
KHS Krajska hygienicka stanice
MK Mistni kabelizace
MPLS Multiprotokolové prepojovani podle navésti "Multiprotocol Label switching"
MRS Mistni radiova sit
NN/nn Nizké napéti
OHS Oddéleni hlidkové sluzby
OR Oblastni feditelstvi Spravy Zeleznic
PBR Pozarné bezpecnostni reseni
POK Ptipojny opticky kabel
POTV Prostor ohrozeni trakénim vedenim
PPV Pracovisté pohotovostniho vypravciho
SZDC Drivé;jsi zkratka Spravy Zelezni¢ni dopravni cesty — dnes Sprdava Zeleznic
TDS Technologicka datova sit
TK Tratovy kabel
TNZ Technicka norma Zeleznic
TRS Tratovy radiovy systém
TV Trakéni vedeni
TZ Telefonni zapojovac
T2z Tratové zabezpedovaci zafizeni
UMViZsT UpIné majetkové vyrovnani ZST mezi €D, a.s. a Spravou Zeleznic
VB Vypravni budova
VN/vn Vysoké napéti
zast Zelezniéni zastavka
ZsT Zelezniéni stanice
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B.1 Popis uzemi stavby

a.) Charakteristika uzemi

Zakladnové stanice svym rozmisténim respektuji liniovy charakter trati. Celkova délka pokryvanych
Usekd je cca 46 km trati. VétSina zakladnovych stanic BTS je situovand v zastavéném uzemi v
zelezniénich stanicich a zastavkach, a proto pfistupna pro vystavbu i pro nasledny servis. V téchto
mistech jsou pak z&kladnové stanice feSeny s umisténim technologie v technologickych domcich
nebo v technologickych skfinich a s montovanymi betonovymi stozary vySky do 35 m.

Pozemky pro umisténi BTS jsou pfevazné ve vlastnictvi Spravy Zeleznic, dale CD, a.s. a pfipadné
dalsich vlastnik(. Nékteré z dotéenych pozemkd jsou souéasti UMVZST a probiha jednani o
prevedeni pozemku pro BTS do majetku Spravy zeleznic. Obecné se ale jedna o pozemky, na kterych
jiz je umisténa stavba drahy a vystavbou BTS nedojde ke zméné uzivani pozemku ani staveb.

Trasa dalkového optického kabelu POK je navrzena pfevazné do draznich pozemku a ve velké mife
vyuziva tras stavajicich draznich siti, ke kterym se pfiklada. Projednani vyuziti dot€enych pozemk, a
to i pfipadnych vécnych bfemen na pozemcich cizich vlastnikd, je feSeno v rdmci Uzemniho Fizeni.
Pfipadné smlouvy o vécném bfemeni bude na zakladé souhlasu vlastnika zajiStovat investor stavby.

b.) Udaje o souladu stavby s uzemné planovaci dokumentaci

Vystavba technologie BTS a kabelovych tras bude probihat vyluéné v ochranném pasmu drahy,
pfevazné na pozemcich drahy. Vzhledem k tomu, Ze se navrzena stavba primarné odehravad na
stavajicim pozemku drahy, je zde soulad s Uzemné planovaci dokumentaci (viz. B.2 — seznam
dotéenych parcel) jak na Grovni jednotlivych dotéenych obci, tak z pohledu UP vy&siho celku (ZUR).

V8echny navrzené prace a stavebni ¢innosti se odehravaji na stavajici provozované zeleznicni trati.
Vzhledem k tomu, Ze stavajici provozovana trat je zanesena do vSech Uzemné planovacich
dokumentaci, jako stavajici stav je soulad s Gzemné planovaci dokumentaci nezpochybnitelny.

c.) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych
pozadavkil na vyuzivani uzemi

Neni pozadovano povoleni vyjimky pro stavbu.

d.) Podminky zavaznych stanovisek dotéenych organu

Bude uvedeno v dokladové ¢asti dokumentace ve fazi zadosti o vydani o Gzemni fizeni.

e.) Geologicka, geomorfologicka a hydrologicka charakteristika

Neni nutné pro stavbu jako celek feSit. Provedeni geologického a hydrogeologického prizkumu
v jednotlivych lokalitach stavby stozaru BTS je soucasti komplexni dodavky stozaru. Hydrogeologicky
prizkum bude pfed zpracovanim realiza¢ni dokumentace podkladem pro staticky vypocet zékladové
konstrukce daného typu stozaru, ze kterého je stanovena konkrétni velikost zakladové konstrukce pro
dany typ a vysku stozaru. Vysledné posouzeni hydrogeologického prizkumu a statické vypocty pro
jednotlivé lokality vystavby BTS budou uvedeny v pfiloze dokumentace v ¢asti D.

f.) Vycet a zavéry provedenych prizkumu a méreni

Méreni radiového signalu

V rdmci zpracovani DUR byl proveden vypocet pokryti elektromagnetického pole sité GSM-R na
dotenych tratich, na zakladgé, kterého byly navrzeny lokality BTS, které zajisti optimalni pokryti
uvazovaného tratového Useku signalem GSM-R.

PFi umisténi BTS se dale vychazelo z nasledujicich pozadavku:

= PFednostni umisténi BTS na pozemcich Spravy Zeleznic;
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= Pfednostni umisténi v Zelezni¢ni stanici, zastavce, pfipadné v jiném objektu zeleznic;

= Umisténi v misté mozného napojeni na zelezni¢ni optické kabely a pfenosové systémy;
= Umisténi v misté s moznosti napojeni na zdroj elektrické energie zeleznic;

= Moznost umisténi technologie ve vnitfnich sdélovacich prostorach Zeleznic.

VSechny uvedené lokality BTS byly odsouhlaseny na mistnich Setfenich, kterych se zG€astnili zastupci
investora stavby, CD a.s. a budouci spravci infrastruktury.

g.) Ochrana uzemi podle jinych pravnich predpist

Zakladnové stanice BTS zasahuji do ochranného pasma drahy, které je uréeno svislou rovinou
vedenou 60m od osy krajni koleje a nejméné 30m od hranice obvodu drahy. Jedna se o drazni
technologickou stavbu, jeji umisténi se v ochranném pasmu drahy prfedpoklada a vyzaduje.

V misté vystavby kabelovych tras ani v blizkosti situovani jednotlivych BTS se nenachazi zadné
kulturni pamatky, ani archeologicky vyznamnd nalezisté. V ramci stavby nebudou dotéeny zadné
kulturni pamatky ve smyslu ustanoveni zakona ¢&. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni
pozdéjSich predpisu.

Vzhledem k tomu, Ze stavba bude probihat na pozemcich, kde jiz v minulosti probihaly zemni préace,
nepredpoklada se vyskyt archeologickych nalezi. Pokud v8ak béhem stavebnich praci dojde k
archeologickym nalezdm, je povinnosti investora splnit pozadavky, které uklada § 22 odst. 2 a § 23
odst. 2 a 3 zdkona €. 20/1987 Sb., o statni paméatkové péci, ve znéni pozdéjSich predpist. Bude-li se
provadét stavebni ¢innost na Uzemi s archeologickymi nélezy, jsou stavebnici jiz od doby pFipravy
stavby povinni tento zamér oznamit Archeologickému Ustavu akademie véd Ceské republiky a
umoznit jemu nebo opravnéné organizaci provést na dotéeném Uzemi zachranny archeologicky
vyzkum.

V blizkosti stavby se nenachazi ani zadna maloploSna chranénda azemi (PP, NPP, ...).
Nejbliz&i maloploSné chranéné Uzemi je pfirodni paméatka PP U Pohranovského rybnika,
nachazejici se ve vzdalenosti cca 650 m, od BTS-850, Pardubice-Semtin.

Stavba nezasahuje do Zadného velkoplodného chranéného uzemi.
Nejbliz&im velkoplodnym chranénym Gzemim je CHKO Zelezné hory nachazejici se ve
vzdalenosti cca 11,6km od BTS.

Pokladkou Pfipojného Optického Kabelu podél zelezniéni cesty, bude stavba kfizit nize uvedené
vodni linie:

Nazev vodni linie Druh vodni linie KFizeni k.u. p.c.
Pasat vodni tok protlak Praskacka 1211
vodni tok protlak Praskacka 481/3
- ostatni vodni linie mimodr. kfizeni Plagice 480/1
Placicky potok vodni tok protlak Plagice 480/2
Maly Labsky nahon vodni tok mimodr. kfizeni Kukleny 1890/1
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Vystavbou samotnych BTS stozarl nebudou dotéeny Zadné vodni linie. Vzdalenosti BTS od
nejbliz§ich vodnich linii:

Nazev BTS Nazev vodni linie Vzdalenost (cca.) k.a. p.c.
Pardubice-Semtin Brozansky potok 370 m Semtin 2161
Stéblova Velka strouha 165 m Stéblova 64/5
Ceperka Opatovicky kanal 125 m Ceperka 432/1
Bfezhrad Maly Labsky nahon 106 m Bfezhrad 705/1
Hradec Kralové Velky Labsky ndhon 295 m Prazské Predmésti 1889/2
Labe 986 m

Pfedmeéfice n. L. Maly Labsky nahon 142 m Pfedmeéfice n. L. 900/7
Smifice MIynska nahon ve Smificich 260 m Smifice 746/4
Jaromér Labe 330 m Josefov u Jaromére 810/6
Praskacka ostatni vodné linie 73 m Praskacka 481/4
H. K. Kukleny Maly Labsky nahon 243 m Kukleny 1890/1

Ochranné pasmo povrchového vodniho zdroje (OPVZ)
Stavba nezasahuje do zadného ochranného pasma povrchového vodniho zdroje.

Ochranné pasmo podzemniho vodniho zdroje (OPVZ)
Stavba nezasahuje do zadného ochranného pasma podzemniho vodniho zdroje.

Natura 2000

Natura 2000 (definice zakona &. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni) je
celistva evropska soustava Uzemi se stanovenym stupném ochrany, ktera umozriuje zachovat pfirodni
stanovisté a stanovisté druhl v jejich pfirozeném aredlu rozSifeni ve stavu priznivém z hlediska
ochrany nebo popfipadé umozni tento stav obnovit. Na tzemi Ceské republiky je Natura 2000 tvofena
pta¢imi oblastmi a evropsky vyznamnymi lokalitami.

Stavba GSM-R Pardubice — Hradec Kralové — Jaroméf nezasahuje do zadné evropsky vyznamné
lokality ani zadné ptaci oblasti.

Nejblizsi evropsky vyznamné lokality

» EVL U Pohranovského rybnika- od BTS-850 Pardubice -Semtin (cca 650m)

» EVL Pardubice-zamek-od BTS-Pardubice PS 101 (cca 1660m)

* EVL Dolni Chrudimka-od BTS-Pardubice PS 101 (cca 2530m)

» EVL Kunéticka hora-od BTS-851 Stéblova PS 103 (cca 4175m)

» EVL Orlice a Labe -od BTS-853 Bfezhrad PS 105 (cca 928m)

» EVL Slatinna louka u Roudnicky -od BTS-853 Bfezhrad PS105 (cca 2546m)

» EVL Na Plachté-od BTS-909, Hradec Kralové-Kukleny PS202 (cca 3965m)

» EVL Pileticky a Libranticky potok-od BTS-855 Pfedméfice n.L. PS107 (cca 2550m)
» EVL Josefov-pevnost-od BTS-857 Jaromér PS109 (cca 666m)

» EVL Stara Metuje - od BTS-857 JaroméF PS109 (cca 1040m)

* EVL Vrazba - od BTS-856 Smifice PS108 (cca 4260m)

» EVL Hustifansky les -od BTS-856 Smifice PS108 (cca 7230m)

» Ptaci oblast-Bohdane¢sky rybnik -od BTS-851 Stéblova PS 103 (cca 4010m)

Vyznamné krajinné prvky

Za vyznamné krajinné prvky (VKP) dle zakona &. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v platném
znéni, se povazuje ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotna &ast krajiny, ktera utvari jeji
typicky vzhled nebo pfispiva k udrzeni jeji stability. VKP chranéné dle pravidel obecné ochrany prirody
jsou lesy, raselini§té, vodni toky, rybniky, jezera a udolni nivy (§ 3 zakona &. 114/1992 Sb.).
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Déale mezi VKP miZze organ ochrany pfirody dle § 6 zakona &. 114/1992 Sb. zaregistrovat vybrané
prvky krajiny, a to zejména mokfady, stepni travniky, remizy, meze, trvalé travni plochy, nalezisté
nerostl a zkamenélin, umélé i pfirozené skalni Utvary, vychozy a odkryvy. Mohou jimi byt i cenné
plochy porostl sidelnich Utvarl véetné historickych zahrad a parkd.

Stavba nemé charakter ovliviiujici prvky VKP.

Uzemni systém ekologické stability (USES)

Uzemni systém ekologické stability (USES) je vzajemné& propojeny soubor pfirozenych i
pozménénych, avSak prirodé blizkych ekosystéma, které udrzuji pfirodni rovnovahu. Ochrana prvkud
USES (definovana § 4 zakona ¢&.114/1992Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni) je
povinnosti vSech vlastnikd a uzivateld danych pozemka.

Stavba nema charakter ovliviiujici systém USES.

Udaje o zaborech zemédélského a lesniho fondu

Stavbou nedojde k zaboru zemédélského a lesniho padniho fondu.

Nova ochranna pasma

Nové ochranné pasmo drahy stavbou nevznika.

Ochranna pasma pozemnich komunikaci

K ochrané dalnice, silnice a mistni komunikace I. nebo Il. tfidy a provozu na nich mimo souvisle
zastavéné Uzemi obci slouzi silniéni ochranna pasma. Ochranna pasma silnic se zfizuji podle Zakona
o pozemnich komunikacich ¢&islo 13, ze dne 23. ledna 1997, dle § 30. Silni€énim ochrannym pasmem
se pro Ucely tohoto zakona rozumi prostor ohrani¢eny svislymi plochami vedenymi do vySky 50m a ve
vzdalenosti:

* 100m od osy pfilehlého jizdniho pasu dalnice, rychlostni silnice, nebo rychlostni mistni
komunikace anebo od osy vétvi jejich kfizovatek

» 50m od osy vozovky nebo pfilehlého jizdniho pasu ostatnich silnic I. tfidy a ostatnich mistnich
komunikaci I. tfidy

» 15m od osy vozovky nebo od osy pfilehlého jizdniho pasu silnice Il. tfidy nebo lll. tfidy a mistni
komunikace II. tfidy.

Navrhovana trasa POK v Gseku mezi ZST Praskacka a ZST Hradec Kralové bude kfizit komunikace
na zelezni¢nich prejezdech:

Zel. piejezd ___Silnice k.d. p.&.
P3996 ¢. 32326 Praskacka 481/4
P3997 ¢. 32326 Praskacka 481/3
P3998 mistni komunikace VIckovice u Praskacky 159
P3999 Gcelova komunikace Placice 480/1
P4000 mistni komunikace Ill.tfidy Kukleny 1890/1
P4001 mistni komunikace Ill.tfidy Kukleny 1890/1

Ve vSech pripadech kfizeni s komunikacemi bude realizovano pfekopem nebo fizenym protlakem dle
CSN 75 2130 Krizeni a soubéhy vodnich toki s drahami, pozemnimi komunikacemi a vedenimi,
popfipadé dle ureni spravce komunikace. UloZeni kabelového vedeni pfi kfizeni bude minimalné
1,30m pod drovni terénu.
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Ochranna pasma inzenyrskych siti

Ochranné pasmo u elektrickych, plynarenskych zafizeni a u teplovodd stanovuje zdkon €. 458/2000
Sb. (Energeticky zakon). Ochranné pasmo energetickych zafizeni a podminky tykajici se ochranného
pasma jsou stanoveny v § 46 a budou respektovany.

Ochranné pasmo Explosia a.s.

* BTS Pardubice — Semtin se nachazi ve ¢tvrtém bezpeénostnim pasmu zavodu Explosia a.s.

h.) Poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi
BTS a DOK se nachdazeji mimo poddolované Gzemi.

V zaplavovém Uzemi se nachazi pouze BTS Hradec Kralové PS 106 (Prazské predmésti [647101]
p.C.1889/2) a to konkrétné v zaplavovém Uzemi Q100. Déale potom DOK, pfipojky sdélovaci
kabelizace a silové NN pfipojky, uvazované pod Urovni terénu na k.U. a pozemcich:

- PraZské predmésti [647101] p.¢. 2075/1, 1889/2 Q100, Q20

- Kukleny [647209] p.&. 1890/1 Q100, Q20

- Plasice [721212] p.&. 480/2, 480/5 Q100, Q20, Q5
i.) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o stavby na draze, nema planovana vystavba BTS vliv na okolni civilni
zastavbu. Ve vSech lokalitach je stavba BTS a kabelovych tras umisténa na pozemky, které jsou pro
toto pouziti schvaleny &i uréeny.

j-) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

V ramci vystavby zakladnovych BTS a kabelovych tras DOK a NN pfipojek bude nutné odstranit
naletové drfeviny a kfoviny, pfipadné provést ofez vétvi okolnich stromd v ramci Gdrzby pred
vystavbou. Stavba nema pozadavky na asanaci, bouraci prace ani kaceni porostl a vzrostlych drevin.

k.) Pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského
pudniho fondu nebo pozemku uréenych k plnéni funkce lesa

Stavbou nedojde k zdboru zemédélského a lesniho pidniho fondu.

1) Uzemné technické podminky

Navrhované body BTS budou napojeny jak na stavajici infrastrukturu Spravy zeleznic (optické kabely,
napajeci body NN v ZST a na zastavkach, mistni kabelizace), tak na infrastrukturu, budovanou v
ramci této stavby (optické kabely, napajeci silové NN pfipojky) a na vefejnou rozvodnou sit CEZ, a.s..

Prelozky inzenyrskych siti cizich spravci nebude nutné dle dodanych podkladd v ramci stavby
realizovat. Vzhledem k tomu, Ze predané podklady inzenyrskych siti Spravy Zeleznic a CD, a.s. jsou
pouze informativni, nelze vyloucit nutnost jejich pfelozeni v ramci realizace stavby po jejich vyty€eni.

S ohledem na charakter a Ucel stavby neni bezbariérovy pfistup uvazovan.

m.) Seznam pozemkiu podle KN, na kterych se stavba umistuje

Viz. Piloha B.3.
n.) Seznam pozemki, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni
pasmo

Ochranné pasmo kabelovych tras je dano zakonnym predpisem (1m od osy kabelového vedeni),
ochranné pasmo BTS neni stanoveno.
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0.) Vécné a ¢asoveé vazby stavby, souvisejici investice

Pfedpokladany termin vystavby, tj. zahajeni a ukonceni stavby, vychazi z poZzadavku investora Spravy
zeleznic Stavebni spravy zapad. Dale uvedené l|haty vychazeji ze soucasného stavu projektové
pripravy stavby, optimalnich ¢asu pro jeji pfipravu a dosavadnich vysledku projednani technického
feSeni:

= Zahdjeni realizace stavby 09/2020

= Predpoklad ukonéeni stavby 12/2022

Stavba dopravni infrastruktury, jako je ,GSM-R Pardubice — Hradec Kralové — Jaromé&i“ nema
vyznamny vliv na Uzemi, v némz se naléz4. Stavba navazuje ve svém tratovém Useku na stavby,
které svym charakterem a rozsahem ¢aste¢né fesi i problematiku této stavby.

* Modernizace trati Hradec Kralové — Pardubice — Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnéni Opatovice
nad Labem — Hradec Kralové, 1. etapa, ZST Hradec Kralové

* Modernizace trati Hradec Kralové — Pardubice — Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnéni Opatovice
nad Labem — Hradec Kralové, etapa 2, Opatovice nad Labem — Hradec Kralové (mimo)

* Modernizace tratového Useku Chlumec nad Cidlinou (mimo) - Hradec Kralové (mimo)

* Modernizace tratového Useku Hradec Kralové (mimo) — Tynisté nad Orlici (mimo)

* Rekonstrukce vypravni budovy Hradec Kralové

» Vystavba TNS Stéblova

* Modernizace trati Hradec Kralové — Pardubice — Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnéni Pardubice-
Rosice nad Labem — Stéblova,

» Modernizace zelezni¢niho uzlu Pardubice

« ETCS+DOZ Pardubice — Hradec Kralové

Do doby zahdjeni praci je vhodné vyjasnit, respektive potvrdit ¢asovy harmonogram pro realizaci
soubéznych a planovanych staveb modernizaci na dotéenych tratich, respektive aktualizovat obsah
této dokumentace s ohledem na skute¢ny stav téchto staveb.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a.) Nova stavba nebo zména dokonéené stavby

Dle definice uvedené v §2 odst. 5, zakona €. 183/2006 Sb. stavba odpovida zméné dokoncené a
provozované stavby. Stavbou budou zfizovany prvky na stévajici zelezni¢ni infrastrukture.

b.) Uéel uzivani stavby

Stavba bude zajiStovat mobilni telefonni a datovou komunikaci vyhradné pro potfeby Zelezniéniho
provozu — z&kladni hlasovou komunikaci, komunikaci s jedoucimi vozidly, zasilani textovych zprav,
datové sluzby a dale aplikace pro vytvareni specialnich uzivatelskych skupin. Realizaci stavby dojde k
plnému pokryti uvedenych vybranych tratovych uUsekd signalem GSM-R v kvalité, odpovidajici
mezinarodnimu standardu EIRENE, potfebné pro nasazeni zabezpecCovaciho systému ETCS uUrovné
L2.

Stavba déle fesi doplnéni stavajici pozemni telekomunikacni infrastruktury Spravy Zeleznic, ktera je
pro spusténi systému GSM-R nezbytnd, tj. vystavbu diagnostickych optickych kabelt Gloznych (DOK)
ve vybranych Usecich trati, napajecich NN kabell a Upravy mostnich objektd pro pfechody kabeld,
doplnéni a vystavbu pfenosového systému v dotCenych tratovych Usecich a lokalitdch BTS, dopInéni
klimatizaci a Gpravy NN rozvadé&t ve vybranych objektech ZST.
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c.) Trvala nebo do¢asna stavba

Z dlouhodobého pohledu se jedna o stavbu trvalou; jeji trvani zatim nebylo asové omezeno.

d.) Celkovy popis dopravni koncepce reseni stavby

Projektované kapacity stavby vcetné zakladnich technickych parametrd a (Odaje o provozu a
navrhovanych technologiich a zafizenich.

Projektované kapacity jsou:

» Z&kladnova stanice BTS nova 10ks

o Venkovni 1ks

o Vnitini 9ks
» Technologicky domek 9ks
= Pristrojova skFifi s ochranou kleci 1ks
= PFipojné optické kabely 12vl. 8975 m
= HDPE trubky — celkem 8425 m
» Tratovy kabel 3XNO0,8 (vyhledavaci vodic) 8425 m

Stavbou bude Fedeno radiové spojeni v dotcenych tratovych Usecich FeSenych stavbou, které umozni
trvalé spojeni dispecera s jedoucimi vozidly a v budoucnu nasazeni mezinarodniho zabezpecovaciho
systému ETCS. Vlastni systém GSM-R umozni prostfednictvim nainstalovanych aplikaci zvysit
bezpec€nost provozu Zeleznini dopravy.

Obsahem stavby neni kolejové feSeni trati, ani FeSeni technickych parametrd trati.

e.) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych
pozadavku na stavby

Vyjimky pro technické feSeni stavby nebyly pozadovany. Stavba svym charakterem neumozriuje
bezbariérové uzivani.

f.) Informace o zohlednéni podminek zavaznych stanovisek dotéenych
organt v dokumentaci

Vyjadreni spravcl inzenyrskych siti a ostatnich dotéenych organu jsou zapracovana ve vykresové
dokumentaci €asti C, kde jsou obdrzené zakresy stavajicich inzenyrskych siti zakresleny. Ostatni
vyjadreni ke stavbé jsou zapracovana do ¢asti D. V8echna dosla vyjadieni budou soucasti dokladové
casti.

g.) Ochrana stavby podle jinych pravnich predpist

Vystavba BTS a kabelovych tras ve stavbé je navrzena v ochranném pasmu drahy a pfevazné na
draznich pozemcich. Ochranné pasmo drahy tvofi podle zakona ¢. 266/1994 Sb., o drahach, §8a § 9
prostor po obou stranach drahy, jehoz hranice jsou vymezeny svislou plochou, vedenou ve
vzdélenosti od mist vymezenych jednotlivym typdm drah. Omezeni, resp. zakazy vyuziti uzemi a
omezeni prav v obvodu a ochranném pasmu drahy ur&i drazni spravni Gfad. Pro drahu vedenou po
pozemnich komunikacich a vle¢ku v uzavieném prostoru provozovny nebo v obvodu pfistavu se
ochranné pasmo nezfizuje.

Prostor ochranného pasma drahy je vymezeny vzdalenosti od uréenych objektl drahy podle typu
drahy a dalsim omezenim. Obvod drahy je Uzemi uréené pro umisténi stavby drahy. U stavajicich
drah je vymezen pozemkem drahy. Obvod drahy je plocha, ochranné pasmo drahy vytvaFi prostor.
(viz nasleduijici tabulka).
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, Vzdalenosti [m]
T h
yp drahy od osy krajni koleje od hranice obvodu drahy
drahy celostatni, regionalni nad rychlost 160km/h 100 30
drahy celostatni, regionalni ostatni 60
viecky 30

h.) Zakladni bilance stavby

Mimo elektrickou energii nemé stavba dalSi naroky na energetické ani vodni zdroje. Elektricka energie
je zajisténa ze zdroji Spravy zeleznic nebo z verejné rozvodné sité.

Stavba neprodukuje zadny odpad. Provozem stavby nedojde ke zménam v odbérech a spotiebé vody.
Provozem stavby nedojde ke vzniku odpadnich vod.

Provozem stavby nedojde ke zvySeni stavajici hlukové hladiny.

Jedna se o tzv. ekologicky c&isty technologicky provoz bez produkce exhalaci a odpadu.

i.) Zakladni predpoklady vystavby

S ohledem na charakter stavby a jeji umisténi Ize pfedpokladat, Ze stavba bude realizovana po
etapach dle jednotlivych dotéenych tratovych Useku a lokalit a dle ¢lenéni stavby na objekty a
technicka a technologicka zafizeni.

Vystavbu BTS Ize realizovat a uvadét do provozu v jednotlivych lokalitach samostatné, ale uvedeni
celé sité GSM-R do provozu je mozné az po dokonceni vystavby infrastruktury (kabely DOK/ZOK, TK,
pripojky NN, pfenosovy systém) a po doplInéni centralnich ¢asti systému GSM-R.

j-) Zakladni predpoklady na predéasné uzivani staveb a zkuSebni provoz
staveb

PredCasné uzivani stavby se s ohledem na jeji charakter a rozsah nepfedpoklada. Pro uvedeni stavby
do provozu je nezbytna realizace vSech technologickych celkl, které jsou obsahem stavby. Po
ukonceni stavby bude provedeno méfeni, na zakladé, kterého bude stavba uvedena do ovéfovaciho
provozu. Doba ovéfovaciho provozu trva min. 3 mésice po dokonceni stavby.

k.) Orientac¢ni naklady stavby

Celkové investi¢ni ndklady stavby jsou orientacné 225 mil. K&.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

S ohledem na charakter a umisténi stavby Ize konstatovat, ze nedojde k navrhu a realizaci takového
feSeni, které by mohlo vyznamnéji zasahnout do pohledového zaclenéni stavby v dot€éeném Gzemi.

Vizualné registrovatelnymi objekty, které se budou liSit od stavajiciho stavu, jsou nové technologické
objekty BTS (stozar s technologickym domkem nebo technologickou venkovni skfini, krytou
ochrannou konstrukci) ve stanicich, na zastavkach a pfipadné i na jinych nutnych mistech ve volné
trati, které budou slouzit pro umisténi nového zabezpecovaciho a sdélovaciho zafizeni systému GSM-
R. K témto objektim pristupoval projektant citlivé a zvazoval nutnost pouzité vysky stozaru pro
pozadované pokryti trati. Vysledné feSeni je vzdy kompromisem riiznorodych pozadavkd, kladenych
na navrh z pohledu realizovatelnosti, stavu okolniho terénu, funkce, nakladd a v neposledni fadé i
pohledového feseni.

V prevazujici vétSiné lokalit jsou stozary zakladnovych BTS umistény v Zelezniénich stanicich a na
zastavkach, kde se v souc¢asné dobé vyskytuji i dalSi stozary osvétleni nebo i trakce.

Technologické domky zakladnovych BTS jsou feSeny se sedlovou stfechou tak, aby co nejlépe
splynuly s krajinou i okolni zastavbou.
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B.2.3 Celkové stavebné technické a technologické reseni

a.) Popis celkové koncepce stavebné technického a technologického
reseni po skupinach objekti nebo jednotlivych objektech

Dokumentace DUR feSi vystavbu radiového systému GSM-R a pokryti signalem tohoto radiového
systému v tratovych Usecich:

» Pardubice hl. n. — Hradec Kralové hl. n. — Jaromér
Navazujici Zelezni¢ni traté:

= 505A Choceri — Velky Osek

» 505B Opatovice nad Labem — odb. Pladice

= 507A Rosice n. L. — Havli¢kav Brod

= 508 Jaromér — Liberec

= 509A Jaroméf — Trutnov hl. n.

= 511A hradec Kralové hl. n. — Turnov

= 511B Hnévceves — Smifice

Vystavba sité GSM-R se sklada z téchto technologickych celkd:

= Vystavba novych zakladnovych stanic BTS, které zajiStuji pokryti signalem GSM-R ve svém
obvodu — burice;

= Vystavba pfenosového systému pro pfipojeni BTS na centralni ¢asti sité;
= Vystavba optickych a metalickych kabelll pro vytvofeni fyzickych spojovacich cest;
» Vystavba silovych kabelt NN pro napajeni BTS.

Stavba ,GSM-R Pardubice — Hradec Kralové — Jaromér* rozSifuje sit pozemnich zakladnovych stanic
o 10 lokalit BTS a rozsah trati, pokrytych signalem sit¢ GSM-R v Useku hlavni trati Pardubice —
Hradec Kralové — JaroméF o 40km a v navazujicich tratich (Hradec Kralové - Praskacka) o cca 6km.
Celkova délka pokryti v ramci této stavby je cca 46km.

Hlavni technologickou ¢asti stavby je vystavba zakladnovych stanic BTS, které zajistuji Sifeni signalu
a spojeni mezi uzivatelem sité a jejim centralnim spojovacim systémem. S rozSifenim sité bude v
odpovidajicim rozsahu rozsSifena rovnéz systémova cast, tj. centralni spojovaci a fidici ¢ast a
dohledovy management. V ramci stavby se vybavi centralni systém licencemi pro nové pfipojované
zakladnoveé stanice, uzivatelska ¢ast sité se doplni uzivatelskymi terminaly pro potfeby organizacnich
jednotek Spravy Zeleznic. Uréené dispecerské terminaly v dotéenych dopravnach se v souladu se
smérnici SZDC TS 3/2014-S, druhé vydani, doplni aplikaci ,STOP GSM-R* a Testovaci funkci. Stavba
nefeSi vybaveni U€astnické strany mobilnimi stanicemi pro jiné uzivatele sité mimo Spravu Zeleznic.

Stavba déle FeSi doplnéni stavajici pozemni telekomunikaéni infrastruktury, ktera je pro spusténi
systému GSM-R nezbytna, tj. vystavbu diagnostickych optickych kabeld (DOK). V souvislosti s
pokladkou chrani¢ek HDPE, budou provedeny takové Upravy na mostech, které zajisti pfechody
HDPE pres tyto mosty. Jedna se o doplnéni kabelovych zlabl nebo trubek, lavek a souvisejici Upravy.

V rdmci stavby nedojde k zadnym vnéjSim Upravam stavajicich technologickych objektd, kolejisté a
daldiho stavajiciho zafizeni s vyjimkou drobnych stavebnich Uprav spojenych s instalaci novych
zafizeni (kabelové vstupy do objektd, vyména stavajicich NN rozvadécu, doplnéni klimatizaci,
prostupy apod.). Ojedinéle dojde k drobnym terénnim Upravam v souvislosti s vystavbou zakladového
bloku stozaru pro BTS, usazenim technologického domku nebo Upravou pfijezdové komunikace.

b.) Celkova bilance naroku vsech druht energii, tepla a TUV

Stavba mé& naroky pouze z hlediska zajisténi elektrické energie v rozsahu dle jednotlivych lokalit. Pro
BTS v provedeni venkovni technologické skfiné se pocita s pfikonem cca 6,5kW, pro BTS
v provedeni s technologickym domkem je instalovany pfikon cca 8kW.

Naroky na zajisténi tepla, TUV a dalSich energii nejsou.
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c.) Celkové produkované mnozstvi a druhy odpadua a emisi

Jedna se o tzv. ekologicky Cisty technologicky provoz bez produkce exhalaci a odpadu.

d.) Pozadavky na kapacity verejnych siti komunikac¢nich vedeni

V ramci stavby zadné pozadavky na verejné komunikacni sité nejsou.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

S ohledem na charakter a ucel stavby neni bezbariérovy pfistup feSen a v ramci stavby neni feSen ani
vykon prace osob se zdravotnim postizenim.

B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby

a.) Popis splnéni zasadnich pozadavku prislusnych predpist a norem pied
vlivy trakénich a energetickych vedeni

Situovani BTS je na elektrifikovanych tratich navrzeno mimo oblast POTV (prostor ohrozeni trakénim
vedenim), na provoz BTS nemaji nebezpeéné vlivy vzniklé provozem TV vliv. Zakladova konstrukce,
téleso stozaru a technologicky domek budou uzemnény, a zemnici soustavy budou navzajem
propojeny a umistény mimo oblast ohrozeni trakénimi vlivy.

Dalkovy opticky kabel DOK/POK nema metalicky prvek, k jehoz ohrozeni by vlivem TV mohlo dojit. Na
DOK/POK nevznikaji vlivem jejich konstrukce a skladby nebezpeéné indukéni vlivy.

Pfilozeny vyhledavaci kabel bude armovany v provedeni ...FLEZE a na koncich opatfen
bleskojistkami. Spojky budou pribézné zemnény.

Nové montované ocelové kabelové Zlaby na mostech na konstrukci zabradli budou na
elektrifikovanych tratich ukolejnény ukolejhiovaci soupravou, a po dokonéeni praci bude zméreno
dotykové napéti a vystavena revizni zprava.

b.) Reseni ochrannych opatteni proti vlivam bludnych proudt

Vzhledem k tomu, Ze se v rdmci budovani BTS a pokladky kabeld DOK jedna v celém useku o trat se
stejnosmérnou trakci 3kV SS, budou zaklady stozaru a TD opatfeny ochrannym asfaltovym povrchem
a rovnéz uzemnovaci spoje budovanych uzemnéni budou chranény asfaltovou zalivkou. Mimo tato
opatfeni nejsou jednotliva zafizeni BTS s kolejovou soustavou vodivé spojena a jsou budovana ve
vzdalenosti min. 5m od trakénich zafizeni.

B.2.6 Zakladni popis technologickych objektt a technickych zafizeni

a.) Popis stavajiciho stavu

V soucasné dobé jsou jednotlivé tratové Useky pokryty radiovym systémem TRS, ktery neni
kompatibilni s mezinarodnim radiovym systémem GSM-R, a neni pouzitelny ani pro zabezpecovaci
systém ETCS. Néktera dotéend pracovisté dopravnich zaméstnancu jsou jesté vybavena analogovymi
telefonnimi zapojovadi, které neumoznuji vyuziti aplikaci, které poskytuje systém GSM-R. Néktera
pracovisté jsou jiz vybavena IP zapojovaci, které vSak bude tfeba doplnit aplikaci pro komunikaci v siti
GSM-R, aplikaci STOP GSM-R a testovacim rezimem.

Nékteré tratové Useky nejsou vybaveny optickym kabelem, takze neumoznuji celistvé propojeni a
zaokruhovani pfenosového systému v hlavni a ve vedlejSich tratich.
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b.) Popis navrzeného reseni
D2 ZELEZNICNi SDELOVACI ZARIZENi

PS 102 — PS 109 a PS 201 — PS 202 - zakladnové radiostanice BTS

Sdélovaci ¢ast

Popis jednotlivych BTS v¢. soufadnic GPS, vySky stoZaru, po¢tu navrhovanych sektord, po¢tu antén a
udaju o umisténi BTS, pozemku a vlastnickych vztahll je uveden v tabulce zdkladnich kapacit
v pfiloze ¢asti D.1.2.1 jako pfilohu technické zpravy. DalSi informace o zplUsobu napojeni na
prenosovy systém, na telekomunikaéni strukturu a na rozvodnou napéjeci sit jsou uvedeny
v pfiloZzenych tabulkach a v technické zpravé ¢asti D.1.2.1 pFisluSného Useku stavby, kde jsou rovnéz
zafazeny dil¢i situaéni vykresy umisténi jednotlivych BTS a typové vykresy stozar(, technologickych
domk0 a skfini a umisténi zafizeni v dotéenych objektech.

Systém GSM-R vyuziva kmitoCtové pasmo 876-880MHz a 921-925MHz. Pokryti Gzemi signalem
GSM-R ma liniovou strukturu smérovanou podél Zeleznicni trati. Toto pokryti je zajisténo smérovymi
anténami umisténymi na stozaru zakladnové stanice, oznacované mezinarodni zkratkou jako BTS
(Base Transceiver Station). Umisténi zakladnové stanice (dale BTS) bylo zvoleno na zakladé
vysledk(d vypocétd a nasledného méfeni pokryti zeleznicni traté signalem sité GSM-R, a déle na
zakladé vysledkd mistnich Setfeni za Uc€asti vybérové komise. Vybér lokalit pro BTS byl provadén s
ohledem na moznost prednostniho situovani BTS na draznich pozemcich, a na moznost vyuziti
stavajici zelezni¢ni telekomunikaéni infrastruktury a napajecich zdroja.

BTS se obecné sklada z anténniho nosi¢e (AN), umisténého volné v terénu na zakladové patce, z
anténniho systému, umisténého na AN a z technologického elektronického zafizeni, které je
alternativné umisténo v samostatném technologickém objektu nebo v pfistrojové skfini u paty stozaru.

Napojeni na energie
Pro napajeni BTS jsou v rdmci stavby vyuZivany tyto zdroje energie:

» rozvodnd sit NN Spravy zeleznic - napétovéa soustava: 3 PEN, AC 50Hz, 400V/TN-C;

» verejna distribuéni sit’ NN.
U BTS ve vnitfnich stavajicich prostorach bude zfizen vzdy samostatny pfivod NN 3 NPE, AC 50Hz,
400/230V/TN-S, napojeny z nejbliz§iho stavajiciho rozvadéce. U BTS v TD nebo VS mimo stavajici
budovy, je upfednostfiovan zdroj ze stavajicich draznich siti; v mistech bez této moznosti, z vefejného
rozvodu. Z verejné distribu¢ni sité budou pfipojena PS102, PS104, PS105 a PS201. U PS102, PS104
a PS105 je sprovozovatelem vefejné distribucni sité projednavano navy$eni stavajiciho
rezervovaného prikonu v téchto lokalitdch. U PS201 je zfizovano nové odbérné misto z verejné
distribu¢ni sité. Soucasti rozvadécli u BTS mimo stavajici budovy, bude pfivodka pro pfipojeni
ndhradniho zdroje (dieselagregatu). U vSech novych pfipojek NN bude zfizen elektromérovy
rozvadéc, ve kterém bude kromé jiSténi vyvodu pro BTS také elektromér pro méfeni spotfeby. Pro
Usek trati bude v ramci stavby dodan dieselagregat s vykonem 7,5kW, ktery bude slouzit jako zalozni
zdroj pro napdajeni BTS v pfipadé vypadk( napdjeni delSich jak 6 hodin. Pro napdjeni ostatni
instalované technologie (pfenosové zafizeni, IP zapojovace apod.) se budou vyuzivat bud stavajici
zalohované zdroje, které se v ramci stavby upravi a dopini, nebo budou dodany zdroje nové.

PS 701 POK v useku Praskacka — Hradec Kralové

Pro spojeni telekomunikacnich a datovych zafizeni, pfenosového systému a dalSich technologickych
systémd zejména pak vybudovanych BTS GSM-R se v feSeném uUseku trati navrhuje poloZit
vyhledavaci vodi¢ TCEPKPFLEY 3XNO0,8 a ochranou trubku HDPE barvy modré. Do ochranné trubky
HDPE barvy modré s dvéma pruhy se navrhuje zafouknout pfipojny opticky kabel o kapacité 12
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vldken SM. Rezervni chranicka, ani tratovy kabel nebude poklddan vzhledem k budouci modernizaci
traté.

Opticka kabelizace se navrhuje ukonéit konektory E2000/APC dle zasad SZDC v optickych
rozvadécich, které budou umistény v nové 19 skfini na novém ODF 24vl. vdomku BTS Praskacka a
ve stavajici 19“skiini na novém ODF 12vl. ve sdélovaci mistnosti v ZST Hradec Kralové. Vyhledavaci
vodi¢ bude ukonéen na svorkovnicich, které budou instalovany na novém nosniku v domku BTS
Praskacka a ve stavajici 19“skfini ve sdé&lovaci mistnosti v ZST Hradec Kralové.

Mezi domkem BTS Praskac¢ka a ZST Praskacka VB bude poloZen vyhledavaci kabel, polozeni HDPE
o 40/33 mm barvy modré a novy pfipojny opticky kabel 12vl.. Opticka kabelizace se navrhuje ukongcit
konektory E2000/APC dle zasad SZDC v optickych rozvadégich, které budou umistény ve stavajici
19“skiini na novém ODF 12vl. ve sdé&lovaci mistnosti v ZST Praskacka a v nové 19“skiini na novém
ODF 24vl. vdomku BTS Praskacka. Vyhledavaci vodi¢ bude ukon€en na svorkovnicich, které budou
instalovany ve stavajicich nosnicich ve sdé&lovaci mistnosti v ZST Praskatka a na novém nosniku
v domku BTS Praskacka.

Vtomto Useku kabelova trasa ve volné trati v iseku Hradec Kralové — Praskacka bude vedena
vykopem 35/50 ve zlabech vzhledem k budouci modernizaci traté. Ostatni vykopy pfes silnici a
protlaky pod kolejemi, pod silnici, nebo pod vodote¢i budou vedeny dle normy.

PS701* - V katastralnim Gzemi Prazské predmésti [647101] na pozemku p.¢. 1889/2 a 1889/22 Do
stavajici ochranné trubky CD Telematika se navrhuje zafouknout pfipojny opticky kabel o kapacité 12
vlaken SM a délce 20 m. Rezervni chranicka, ani tratovy kabel nebude pokladan vzhledem k budouci
modernizaci traté.

B.2.7 Zakladni technicky popis stavebnich objektu

a.) Popis stavajiciho stavu

V soucasné dobé je pfechod mostniho objektu v km 25,866 trati Praskacka — Hradec Kralové feSen
jako zemni, s ulozenim stavajicich kabelovych tras ve stavajicim kovovém Zlabu uloZzeném na
konzolach na konstrukci mostu vpravo ve sméru staniceni.

b.) Popis navrzeného reseni

Pro ulozeni nového DOK v misté pfechodu mostniho objektu v km 25,866 trati Praskacka — Hradec
Kralové, ktery povede vlevo ve sméru staniceni, se navrhuje instalovat novy ocelovy kabelovy Zlab na
levé vnéjSi strané konstrukce mostu. Navrhuje se pouzit ocelovy Zlab s vikem v provedeni
ukladanych kabeld a chranicek HDPE) a tloustky materialu 1,5mm. V daném pfipadé se jedna o
ulozeni jedné chranicky HDPE 40 a metalického vyhledavaciho vodi¢e 3XNO0,8 v provedeni FLEY.
Zlab bude uloZen a $roubovym spojem pfipevnén na konzole upevnéné Sroubovym spojem na
ocelova zebra mostni konstrukce. Na betonovych ¢astech mostu budou konzoly pfipevnény Srouby na
chemické kotvy.

Konstrukce nového ocelového kabelového zlabu a stavajici konstrukce mostu bude ukolejnéna
pomoci ukolejiiovaci soupravy dle platné sestavy TV ,J“. Po provedeni praci bude provedena
prohlidka zafizeni, zméfeni dotykovych napéti a zpracovana revizni zprava pro dany stavebni objekt.

B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho Feseni stavby

Z hlediska pozarni ochrany se jedna o stavby, které svou konstrukci a funkci nezvySuji pozarni
nebezpeci v dotéenych lokalitach. Stavba nezhorSuje podminky pozarni bezpecnosti okolnich staveb
ani nevyzaduje zmény ve stavajicim pozarnim zabezpeceni dotéenych prostor a lokalit. Stavba
nezhorSuje ani podminky na pfistupovych komunikacich pro pozarni vozidla.
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Z hlediska kodexu norem pozarni bezpecnosti staveb je provedeno hodnoceni stavby jako celku
v rozsahu, odpovidajicim dokumentaci pro Uzemni rozhodnuti. Pozarni bezpeénost stavby a
jednotlivych objektu je feSena v souladu s pozadavky platnych norem a predpisu PO.

V ramci stavby nedochazi ke zméné podminek pro pfijezd pozarni techniky do jednotlivych lokalit a ke
stavajicim stavebnim objektim.

U stavajici zastavby se odstupové vzdalenosti nové nestanovi. U nové budovanych objektd BTS
budou odstupové vzdalenosti, stanovené ve zpracovaném PBR, dodrzeny.

Stavba BTS se nenachazi v pozarné nebezpecnych prostorach okolnich stavajicich objektl.

Jednotlivé lokality BTS se nenachazi v ochrannych pdsmech nadzemnich vrchnich vedeni NN, VN a
VVN.

Na stavbu bylo vypracovano pozarné bezpeénostni feseni (PBR), které je pro vSechny BTS
projednavano s mistné prislusnymi HZS.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Navrhované zafizeni BTS sité GSM-R je v trvalém provozu, coz je podminka jeho ¢innosti.

Technologicky domek pro provoz zafizeni musi byt vybaven tepelnou izolaci, a musi byt vybaven
klimatizaéni jednotkou pro zajisténi optimalnich podminek pro provoz zafizeni. Konkrétni typ domku
bude upfesnén az na zakladé vybéru zhotovitele stavby.

B.2.10 Hygienické feseni stavby, pozadavky na pracovni a komunalni
prostredi

Realizaci stavby dojde v jednotlivych lokalitach v okoli BTS ve sméru zafeni antén ke zvysSeni
hygienické zatéze elektromagnetickym zafenim v pasmu GSM-R (876-880MHz a 921-925MHz). Na
vSechny BTS je v ramci projednavani dokumentace k Uzemnimu Ffizeni vypracovana hygienicka
zprava, ktera je projednavana s mistné pfislusnym hygienikem (KHS a OHS). Dle vypoctla hygienické
zpravy neni dosazeno kritickych hodnot elektromagnetického pole ani v blizkosti stozaru BTS. Po
dokonceni stavby je mozné pfislusnym organem hygienické spravy iniciovat na kterémkoli bodé BTS
kontrolni méfeni a posouzeni vliva zafeni elmag. pole na okoli.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativhimi U¢€inky vnéjsiho
prostredi

a.) Ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

Vzhledem k tomu, ze se jedn& o bezobsluzny provoz, nebyly tyto vlivy zjiStovany.

b.) Ochrana pred bludnymi proudy

Vzhledem k tomu, ze se v ramci budovani BTS a pokladky kabeld DOK jedna v celém Useku o trat se
stejnosmérnou trakci 3kV SS, budou zaklady stozaru a TD opatfeny ochrannym asfaltovym povrchem
a rovnéz uzemnovaci spoje budovanych uzemnéni budou chranény asfaltovou zalivkou. Mimo tato
opatfeni nejsou jednotliva zafizeni BTS s kolejovou soustavou vodivé spojena a jsou budovana ve
vzdalenosti min. 5m od trak&nich zafizeni.

c.) Ochrana pred technickou seizmicitou

Nebylo FeSeno, nema na stavbu vliv.

d.) Ochrana pred hlukem

Nebylo feSeno, nemé na stavbu vliv.
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e.) Protipovodiova opatreni

Situovani BTS je projednavano se spravci vodnich tokd pro pfislusné povodi, a z hlediska situovani
BTS neni nutné provadét zadna specialni opatfeni.

V zaplavovém Uzemi se nachazi BTS Hradec Kralové PS 106 (Prazské predmésti [647101]
p.€.1889/2) a to konkrétné v zaplavovém Uzemi Q100. ProtoZze budovana BTS je navrzena do oblasti
ZST Hradec Kralové predpoklada se, e pripadné ohroZeni stoletou vodou bude feSeno globalné pro
celou oblast ZST véetné BTS. V pfipadé stoleté vody se v zaplavené oblasti predpoklada zastaveni
provozu drahy, a tedy i preruSeni provozu BTS a vypnuti jeji technologie. Pfesto se navrhuje u
zékladu stozaru BTS, usazeni technologického domku a umisténi silového rozvadéce NN vyvySeni
zakladll z ddvodu ochrany technologie proti zaplaveni o cca 0,5m nad Uroveri temene kolejnic.

Dale potom DOK, pfipojky sdélovaci kabelizace a silové NN pfipojky, uvazované pod Urovni terénu na
k.0. a pozemcich:

- PraZskeé predmésti [647101] p.¢. 2075/1, 1889/2 Q100, Q20
- Kukleny [647209] p.¢. 1890/1 Q100, Q20
- Placgice [721212] p.¢. 480/2, 480/5 Q100, Q20, Q5

Pficemz kabelové trasy nevyzaduji zadna specialni protipovodnova opatfeni, kabelové spojky jsou
ukladany do podzemnich vodotésnych kabelovych komor.
f.) Ochrana pred ostatnimi ucinky

Nebylo feSeno, stavba se nenachazi v oblasti s diIni €innosti nebo s vyskytem metanu.

B.3 Pripojeni stavby na technickou infrastrukturu

a.) Napojovaci mista technickeé infrastruktury

V ramci stavby se jedna o napojeni na zdroj elektrické energie pro jednotlivé lokality BTS a o pfipojeni
na stavajici nebo nové budovany opticky kabel DOK.

Navrhovana pfipojna mista NN jsou bud rozvad&ce v dréZnich objektech v majetku CD a.s. resp.
Spravy Zeleznic, nebo mista napojeni z vefejné rozvodné sité urCena provozovatelem sité. Zpisob
napojeni na rozvadéCe NN, resp. na stévajici nebo nové budované optické kabely DOK/ZOK bude
uveden v jednotlivych PS BTS v €asti D.

b.) Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Vykonové kapacity a délky pfipojek NN a parametry technologickych zafizeni budou uvedeny
v jednotlivych PS pfislusnych BTS.

B.4 Dopravni rfeSeni a zakladni udaje o provozu, provozni a
dopravni technologie

a.) Popis dopravniho reseni v¢. tratové a stani¢ni dopravni technologie

Stavba buduje zakladni infrastrukturu pro budouci vystavbu a provoz zabezpecovaci technologie —
systému ETCS v drovni L2. Stavba svou ¢innosti nenarusi vyznamné nebo dlouhodobé provoz drahy.
Stavba nezasahuje do stavajiciho kolejového feSeni. Realizace stavby nevyzaduje dlouhodobé vyluky
v dopravé. Ke kratkodobym jednokolejnym dopravnim vylukdm moze dojit pfi realizaci provoznich
souborl nékterych BTS v souvislosti s dopravou materidlu a zafizeni na jinak nepfistupna mista
stavby, a pfi realizaci provoznich soubord a stavebnich objektl, souvisejicich s pokladkou a Upravami
kabelovych tras DOK/POK na mostech.
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Realizaci stavby dojde k diléim vylukam na stavajicim zelezni¢nim zafizeni a infrastruktufre v
nésledujicich pfipadech:

» vyluky na silnoproudém kabelu 6kV v pfipadé realizace zemni trasy pro HDPE jako pfipoloze
k tomuto kabelu

« vyluky na silnoproudém vedeni a rozvodech v pfipadé Uprav napojeni na zdroj el. energie

* vyluky na stavajicim sdélovacim zafizeni v pfipadech jeho demontaze nebo Uprav, spojenych
s jeho nahradou nebo doplnénim (zapojovace, rozhlasové zafizeni, pfenosovy systém,
stavajici okruhy na DOK, tratové radiové systémy apod.).

Tratova dopravni technologie neni soucasti stavby. Stavba nema dopad na zasadni dopravni
parametry a nevyzaduje ani feSeni provizornich opatfeni pro zajiSténi zelezni¢ni dopravy po dobu
stavby.

b.) Napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Zustava stavajici, stavbou se neméni. Stavba nema vliv a nefesSi napojeni na stavajici infrastrukturu
uzemi.

c.) Doprava v klidu

Neni stavbou feSeno.
d.) Pési a cyklistické stezky

Neni stavbou FfeSeno, netyka se stavby.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

Provoz stavby nema vliv na okolni vegetaci. V trase HDPE chranicek a v ochranném pasmu kabelu
DOK/ZOK je omezena vysadba a rist strom0, které by svym kofenovym systémem nebo vétvemi
ohrozily kabely, pfipadné zamezily pfistup ke kabelovym trasam. Vzhledem k tomu, ze tyto kabelové
trasy vedou v ochranném pasmu drahy a ve vzdalenostech od krajnich koleji, kde se vegetace
pravidelné udrzuje s ohledem na drazni dopravu, nemda vystavba novych kabelovych tras vliv na
okolni vegetaci.

P¥i realizaci stavby dojde k odstranéni vegetace v ramci budovanych kabelovych tras a Uprav terénu
tam, kde tato udrzba nebude provedena v ramci Udrzby trati. Ve vétSiné pfipadl se jedna o odstranéni
néletovych kfovin a mensich dfevin. V trasach DOK, které jsou feSeny jako pfipoloze ke stavajicim
zelezniénim kabelum, je vyskyt dfevin v sou€asné dobé jiz omezen, protoze odstranovani, resp.
omezovani vegetace v téchto trasach je sou€asti pravidelné udrzby drazniho svrsku.

K masivnim terénnim Upravam v ramci stavby nedojde, jedna se pouze o drobné Upravy terénu za
UCelem usazeni technologickych objektd BTS na pfipravené zakladové pasy nebo o Upravy
nezpevnénych prijezdovych komunikaci.

B.6 Popis vlivl stavby na zivotni prostredi a jeho ochrana

Popis vlivi stavby na zivotni prostfedi v€etné odpadu je podrobné feSen v samostatné ¢asti v priloze
B.6 Vliv stavby na zivotni prostiedi.

a.) Vliv na zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda

Realizaci stavby nedojde ke vzniku Zzadnych emisi do ovzdu$i. K doc¢asnému zvySeni muze dojit
béhem vystavby, jde prfedevsim o dopravu materialu a odvoz pfebyte¢né zeminy. Toto znecisténi je
minimalni, odbornym odhadem je mozné stanovit mnozstvi emitovaného prachu pfi vystavbé na
0,005t/BTS.
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Provozem stavby nedojde ke zvySeni stavajici hlukové hladiny. V misté stavby dojde pfi realizaci ke
zvy$eni hlukové hladiny provozem stavebnich strojd a mechanizmd. Hladina hluku neprekro€i
zdravotni limity a odpovida charakteru provadénych praci.

Provoz stavby zadnym zplGsobem neovlivni stavajici vodni plochy a vodni toky.

Béhem vystavby BTS a kabelovych tras dojde ke vzniku odpadd, jejichz hlavni soucast je tvofena
vykopovou zeminou. VSechny odpady, vzniklé zemnimi pracemi, budou likvidovany standardnimi
zplsoby dle platné legislativy (zakon.€.185/2001 Sb. v¢. provadécich predpist a vyhlasek).

b.) Vliv na prirodu a krajinu

Vystavba BTS a kabelovych tras je navrzena na drazni pozemky, které jsou z divodi bezpecnosti
provozu drazni dopravy udrzovany bez vzrostlych strom(. Odstranéni drobné vegetace nenarusi
ekologické funkce a vazby v krajiné. Nutnost ochrany pamatnych strom, rostlin a zivocichu se v ramci
stavby nepredpoklada.

c.) Vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Natura 2000 (def. zdkona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni) je
celoevropskd soustava chranénych Uzemi, kterou tvofi sit pfirodné vyznamnych lokalit chranicich
nejvice ohrozené druhy rostlin, zivocichl a pfirodnich stanovist spolu s tzv. ptac¢imi oblastmi, coz jsou
Uzemi nejvhodnéj§i pro ochranu vybranych druhd ptakd z hlediska vyskytu, stavu a pocetnosti
populaci. Hranice této oblasti se nachazi mimo planovana mista stavby BTS. Vystavba ani provoz
BTS negativné nezasahne do chranéného tzemi.

d.) Zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu
zaméru na zivotni prostredi

Bude doplnéno ve fazi podani zadosti o Gzemni rozhodnuti.

e.) Rezim podle zakona o integrované prevenci

Stavba neni v tomto rezimu, nejednd se o vyrobni ¢innost.

f.) Navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma
Vystavba zakladnovych stanic BTS nevyzaduje vyhlaseni ochranného pasma pro tato zafizeni.

Ochranné pasmo nového optického kabelu je 1m po stranach krajniho vedeni. V celé délce kabelové
trasy se toto ochranné pasmo prekryva s ochrannym pasmem drahy, které je definovano v zakoné o
drahé&ch. Pro prace v ochrannych pasmech vedeni NN, VN a Zelezni¢ni trakce je nutné dbat zvySené
opatrnosti a pozadat pfislusného spravce o vypnuti nebo ur€eni dozoru a stanoveni dalSich
podminek. Pro prace v ochranném pasmu drahy je nutné zajistit vySkoleni pracovnikd z platnych
predpisl pro provadéni praci v ochranném pasmu a pozadat o stanoveni podminek a dozoru.

Bezpecnostni pasmo nové zfizovanych zafizeni neni stanoveno. Vystup na stozar je chranén
uzamc&enou zdbranou a bezpecnostnimi tabulkami i na objektu BTS. Zakladnova BTS se nachazi v
ochranném pasmu drahy.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Stavba nema Zadny negativni vliv na zdravi osob nebo na Zivotni prostfedi. Z hlediska civilni ochrany
nevyzaduje stavba zadné opatfeni ani feSeni.

Z hlediska zvySeni hygienické zatéze elektromagnetickym zafenim v pasmu 900MHz v okoli BTS byla
vypracovana Hygienicka zprava, ktera je projednavana s mistné pfisluSnym hygienikem (KHS).
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B.8 Zasady organizace vystavby

a.) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

VSechny lokality BTS jsou dostupné po stavajici dopravni infrastruktufe a u vSech je vyfeSeno

napojeni na stavajici zdroj elektrické energie. Pro napojeni béhem stavby vyuzije stavebnik v pfipadée

nutnosti mobilni zdroj elektrické energie.

b.) Pristup na stavbu po dobu vystavby

Ve vSech lokalitach je mozny.

c.) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky nha souvisejici asanace,
demolice, kaceni drevin

Vykopové jamy pro zdklady stozard nebo technologie budou po celou dobu otevieného vykopu
oznaceny vystraznou paskou.

V ramci stavby nejsou asanace, demolice a kaceni realizovany. V Uvahu pfichazi pouze pfipadny ofez
vétvi pfi vystavbé stozaru a montazi antén.
d.) Maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté

Stavba nevyzaduje zfizeni trvalého stavenisté ani skladovacich ploch.

e.) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Vzhledem k situovani jednotlivych lokalit vystavby BTS nebudou zfizovany bezbariérové obchozi

trasy. Vystavba BTS je navrzena v mistech, kde nejsou zadné pési stezky, cyklotrasy, chodniky nebo

nastupisté.

f.) Zakladni bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie
zemin

Pfisun zeminy neni nutny.

Deponie zeminy neni nutna, pfebyte¢na zemina bude ukladana na skladku. S odpady bude nakladano
dle platné legislativy (zakon ¢. 185/2001Sb. a jeho provadécich vyhlasek). Béhem vystavby BTS dojde
ke vzniku odpad(, jehoz hlavni sou¢ast je tvofena vykopovou zeminou. Provozem stavby po realizaci
nevznikaji zadné odpady.

g.) Navrh optimalniho postupu vystavby

Vystavbu BTS je mozné zah3jit kdykoliv, pfi vhodnych klimatickych a povétrnostnich podminkach.

Nejprve budou provedeny vykopové prace a vybetonovany zakladové konstrukce pro stozary, TD a
TS. Po zabetonovani dojde k zasypani zakladovych jam okolo zakladu.

V soubéhu s vystavbou zékladovych konstrukci bude probihat vykopova €innost na NN pfipojkach pro
BTS a na vystavbé sdélovaci kabelizace (DOK, POK a vyhledavaci kabel).

Minimalné mésic po provedeni betonaze zdkladovych konstrukci bude provedeno vzty€eni stozaru a
usazeni technologickych domku a skfini.

Po ukonceni stavebnich praci na konstrukcich stozar(, dojde k instalaci antén a ostatni technologie.

Po ukonc&eni pokladky a instalace kabell dojde k jejich zprovoznéni, méfeni a pfipojeni BTS do sité
GSM-R.

S ohledem na rozsah a umisténi lokalit stavby Ize pfedpokladat, Ze stavba bude realizovana na etapy
dle lokalizace jednotlivych Usekul stavby.
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h.) Pozadavky na postupné uvadéni stavby do provozu, pozadavky na
prabéh a zpusob pripravy a realizace vystavby

Jednotlivé BTS je mozné uvadét do provozu nezavisle na sobé; podminkou je realizace napojeni na
napajeni, na opticky kabel Spravy zeleznic a dopInéni centralnich ¢asti systému GSM-R. Po ukonc&eni
instala¢nich praci je nutné nastaveni BTS z pohledu celé drazni sit¢ GSM-R, optimalizace smérovani
antén a vykonl a provedeni méfeni pokryti trati radiovym signalem. Po uvedeni celé budované sité
GSM-R do ovéfovaciho provozu je pfiblizné béhem nasledného pul roku sit uvedena do plného
provozu.

B.9 Celkové vodohospodaiskeé reseni

Neni feSeno, neni pfedmétem stavby.
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