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1 IDENTIFIKACNi UDAJE
Nazev stavby:

ISPROFOND:

Stupen dokumentace:

Kraj:

Vlastnici dotéenych pozemkii:
Charakter stavby:

Druh stavby:

Typ stavby:

Cil stavby:

Zhotovitel:

Odpovédny projektant stavby:

GSM-R Pardubice — Hradec Kralové — Jaromé&F
500 352 0094

Dokumentace pro uzemni rozhodnuti (DUR)
Pardubicky, Kralové Hradecky

Spréava Zeleznic, s.o., Ceské drahy, a.s.
Novostavba, trvala stavba

Stavba infrastruktury, draha

Souvisejici stavba zelezni¢ni infrastruktury

Vystavba sité GSM-R pro potfeby zabezpeceni Zelezniéni
dopravy na tratich:

- 580 00 Pardubice hl. n. — Hradec Kralové hl. n.
- 600 00 Hradec Kralové hl. n. — Jaromér

- 562 00 Chocen — Velky Osek (v useku Praskacka —
Hradec Kralové)

Bude vybran na zakladé vybérového Fizeni

Ing. Martin Strof

1.1 Zadavatel pfipravné dokumentace

Investor:

Zastoupeny:

Sprava zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
IC: 70994234, DIC: CZ70994234

Zapsana v OR vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil A,
vloZzka 48384

Sprava zeleznic, statni organizace
Stavebni sprava zapad,
Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9

1.2 Zhotovitel projektové dokumentace stavby

Zpracovatel:

SUDOP PRAHA a.s., Stfedisko elektrotechniky, trakce,
sdélovaci a zabezpedovaci techniky

OlSanska 1a, 130 80 Praha 3
IC: 257 93 349, DIC: CZ 257 93 349

Zapsany v OR u Méstského soudu v Praze, oddil B, €. vlozky
6088
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1.3 Zakladni udaje o stavbé

Ugelem projektu je navrh na vybudovani digitalniho radiového systému GSM-R v souboru trati
vyjmenovanych vySe.

Vystavba se tyka jak uvedenych celostatnich trati, které jsou zafazeny do kategorie hlavni traté, tak
odbocnych trati, a to s ohledem na budouci vstup do oblasti ETCS. Stavba rozSifuje stavajici digitalni
radiovou sit GSM-R provozovanou na |.NZK v Useku st. hranice SRN — D&&in — Praha — Kolin — C.
Trebova — Brno — Bfeclav — st. hranice Rakousko a SR, II.NZK v useku Bfeclav — Pferov — Petrovice u
Karviné, 1I.NZK v Useku Praha — Beroun — Plzefi — Cheb — Vojtanov — st. hranice SRN, IV.NZK
v Useku Praha — Bene$ov — Votice a navazuje na stavby sit¢ GSM-R v Usecich Ceska Trebova —
Prerov, uzel Ostrava, D&&in — Vetaty — Kolin, Kolin — Havli¢kilv Brod — Kfizanov — Brno a Usti nad
Orlici — Lichkov, Ceské Budgjovice — Ceské Velenice — Horni DvoFisté a Plzefi — Ceské Budéjovice,
jejichz realizace je jiz dokonCena.

Stavba v celkovém soudtu rozsifuje sit pozemnich zakladnovych stanic a rozsah trati pokrytych
signalem sité GSM-R o cca 46 km.

Dokumentace je zpracovana ve stupni DUR v souladu se smérnici SZDC ¢&.11/2006 (Dokumentace
pro pfipravu staveb na Zelezni¢nich drahach celostatnich a regionalnich), véetné dalSich dodatku a
dopliika platnych v dobé zpracovani projektu a dle platnych pfedpisti a norem a v souladu s TKP
staveb drah.
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2 VYCHOZi PODKLADY PRO ZPRACOVANI

Dokumentace byla zhotovena na zakladé podkladl pfedanych zadavatelem a dale dle dopliujicich
priizkumu a zavérl z projednani dokumentace v priibéhu jejiho zpracovani.

Podklady predané zadavatelem:

Pfi zpracovani projektové dokumentace stavby zhotovitel (projektant) vychazel z nasledujicich
zavaznych podkladu:

Zakladni podklady:

e  Zadavaci dokumentace pro pfipravhou dokumentaci v€etné& vSech jejich pfiloh (zadavatel
Sprava zeleznic, Stavebni sprava zapad);

e  Dostupné podklady sou¢asného stavu ziskané od stavajicich jednotlivych spravca.

e  Posuzovaci a schvalovaci protokol pfipravné dokumentace

e  Technické specifikace sité GSM-R EIRENE;

¢  Matematicky vypocet

e  Studie proveditelnosti GSM-R pro sit' celostatnich drah CR*, zpracované SUDOP PRAHA a.s.
v roce 2006 a novelizované v roce 2008 a v roce 2011 — schvalené 19.10. 2011;

e Radiové planovani GSM-R

Geodetické podklady:

o Katastralni mapy a udaje katastralniho Ufadu o vlastnictvi nemovitosti;
e Mapové podklady 1: 10 000; 1:50 000 a mapy JZM.

Ostatni pouzité podklady:

e Smérnice GR SZDC ¢&.11 — Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezniénich drahach
celostatnich a regionalnich;

e Smérnice GR SZDC &.20 — Zavazny zptisob &lenéni nakladu stavby;

o  Doklady o prubéhu zpracovani projektové dokumentace;

e  Projednani s organy statni spravy a ostatnimi organizacemi;

e  Zakony, pfedpisy, smérnice a vyhlasky platné v dobé zpracovani dokumentace;

e CSN, TNZ a TKP platné v dob& zpracovani dokumentace.

Zhotovitel (projektant) vychazel pfi zpracovani dokumentace stavby z nasledujicich podkladu:

e  Smlouva o dilo;

e Polohopisné vykresy se zakreslenymi stavajicimi inzenyrskymi sitémi a zjiSténym ovérenym
stavem u jejich spravcu;

e Predpisy, vyhlaSky a normy, které maji vazbu na technické zpracovani pfipravné
dokumentace v technologické ¢&asti, dopravni technologii, zabezpelovacim zafizeni,
sdélovacim zafizeni; ve stavebni €asti zZelezni¢niho svrsku a spodku, nastupist, pozemnich
stavebnich objektd, energetickych zafizeni /EOV, silnoproudé rozvody a pfipojky nn. /
predpisy D1, D3, vyhl. 173, vyhl. 177, CSN 73 6380, CSN 34 2650, ON 34 2620 aj./;

e Technicka dokumentace provozovaného zafizeni, zjistovana u pFisluséného OR ST, SSZT,
SPS, SEE v ramci pfedavani podkladl od vykonnych jednotek OR;
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o Zji8tovani stavu jednotlivych stavajicich zafizeni v rdmci provadénych mistnich Setfeni
projektantu.
e  Projednavani rozsahu a zplsobu technického feSeni na jednotlivych pracovnich poradach.

Zjisténé a predané podklady od jednotlivych spravcl inZenyrskych siti rozdélené na spravce siti
draznich a na spravce nedraznich siti (jednotlivé organy a organizace statni spravy a organizace
spravujici tyto sité).

2.1 Souvisejici legislativa

e zakon 183/2006 Sb., stavebni zakon,

e zakon 266/1994 Sb., o drédhach,

e zakon 17/1992 Sb., o zivotnim prostfedi,

e  zakon 185/2001 Sh., o odpadech,

e  zakon 262/2006 Sb., zakonik prace,

e zakon 309/2006 Sb., zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci,

e  zakon 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpecénosti prace,

e  zakon 133/1985 Sb., o pozarni ochrané,

e nafizeni vlady 178/2001 Sb., podminky ochrany zdravi zaméstnancd,

e nafizeni vlady 502/2000 Sb., o ochrané pfed uc¢inky hluku a vibraci,

e nafizeni vlady 591/2006 Sb., pozadavky na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich,

o vyhlaSka 177/1995 Sb., stavebni a technicky fad drah,

e vyhlaska 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb,

o vyhlaska 50/1978 Sb., o odborné zp(sobilosti v elektrotechnice,

e vyhlaska 77/1965 Sb., o vycviku, zpUsobilosti a registraci obsluh stavebnich stroju,

e adaldi (vSe v aktualnim znéni v dobé zpracovani dokumentace), zejména provadéci vyhlasky
vySe uvedenych zakonu. Tyto pfedpisy jsou v platném znéni zavazné pro dodavatele PS.

2.2 Souvisejici pfedpisy

e  Smeérnice ¢. 11/2006 Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezni¢nich drahach celostatnich
a regionalnich,

e Smérnice &. 30/2008 Zasady rekonstrukce celostatnich drah Ceské republiky nezafazenych
do evropského Zelezni¢niho systému,

e Smérnice ¢&.34/2007 Smérnice pro uvadéni do provozu vyrobkl, které jsou soucasti
sdélovacich a zabezpeclovacich zafizeni a zafizeni elektrotechniky a energetiky, na Zelezni¢ni
dopravni cesté ve vlastnictvi statu statni organizace Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty ve znéni
zZmén

e Smérnice GR SZDC &. 35 — kterou se stanovuiji technické specifikace vlakovych radiovych
zarizeni a zasady pro jejich pfipravu a realizaci na zelezni¢ni dopravni cesté ve vlastnictvi
statu;

e Smérnice ¢. 50/2008 Pozadavky na odbornou zpusobilost dodavatelll pfi Cinnostech na
drahach provozovanych statni organizaci Sprava Zelezniéni dopravni cesty,

e TS 1/2006-ZS Dalkové ovladani zabezpe€ovaciho zafizeni,
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TS 2/2008-ZSE Technické specifikace pro dalkovou diagnostiku technologickych systému
zelezni¢ni dopravni cesty

TS 6/2010-S Technické specifikace systému, zafizeni a vyrobk(. Vybér a projektovani
dotykového terminalu telefonniho zapojovace

TS 1/2014-SZ Technické specifikace pro kamerové systémy na Zelezni¢nich prejezdech

TS 3/2014-S Technické specifikace systému, zafizeni a vyrobkl. Funkce STOP v systému
GSM-R. Vydani Il.

LZakladni technické specifikace optickych kabelll a jejich pFisluSenstvi v telekomunikaéni siti
SZDC*, vydaném SZDC s.o., Odbor automatizace a elektrotechniky, &.j.27150/2017-SZDC —
014

5641/2016-SZDC-014 Gestorsky vyklad k Technickym specifikacim SZDC 2/2008-ZSE,
PFedpis SZDC S3 Zelezniéni svrsek,

Predpis SZDC S4 Zelezniéni spodek,

Pfedpis SZDC Bp1 Piedpis o bezpeé&nosti a ochrané zdravi pfi praci,

Predpis SZDC Zam 1 Predpis o odborné zpuisobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a
drazni dopravy,

a dalsi (vSe v aktualnim znéni v dobé zpracovani projektu). Tyto predpisy jsou v platném
znéni zavazné pro dodavatele PS.

Souvisejici technické normy a podminky

CSN 33 1500 Elektrotechnické predpisy — Revize elektrickych zafizeni

CSN 33 2000-4-41ed.2 Elektrotechnické predpisy CSN. V&eobecné prepisy pro ochranu pied
nebezpeénych dotykovym proudem

CSN 33 2160 — Elektrotechnické predpisy. Piedpisy pro ochranu sdélovacich vedeni a
zafizeni pfed nebezpecnymi vlivy trojfazovych vedeni VN, VVN, ZVN

CSN 34 2040 — Elektrotechnické predpisy CSN. Predpisy pro ochranu sdélovacich a
zabezpecCovacich vedeni a zafizeni pfed nebezpeCnymi a rusivymi vlivy elektrické trakce 25
kV, 50 Hz

CSN 34 2300 — Predpisy pro vnitini rozvody sdélovacich vedeni

CSN 33 2000-6 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 6: Revize

CSN EN 50110-1 ed.2 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich

CSN EN 50121-4 ed. 3 Dréazni zafizeni - Elektromagneticka kompatibilita - Cast 4: Emise a
odolnost zabezpe€ovacich a sdélovacich zafizeni

CSN EN 50129 Drazni zafizeni - Sdélovaci a zabezpe&ovaci systémy a systémy zpracovani
dat - Elektronické zabezpecovaci systémy

CSN EN 50159 Drazni zafizeni - Sdélovaci a zabezpe&ovaci systémy a systémy zpracovani
dat - Komunikace v pfenosovych zabezpe€ovacich systémech

CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

TNZ 34 2090 Zelezniéni sdélovaci zafizeni

TNZ 34 2571 Rozhlasova zafizeni pro Fizeni Zelezniéni dopravy

TNZ 34 2572 Zelezniéni rozhlasové zafizeni pro informovani cestujicich

TNZ 34 2858 Zelezniéni radiové sité

S nimi souvisejici normy, vyhlasky, katalogy pfistroji a zafizeni platné v dobé jejiho zpracovani.
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2.4 Odchylky od platnych norem

Dokumentace byla zpracovana v souladu legislativou platnou v dobé zpracovani a v souladu platnymi
normami CSN a ostatnimi pfedpisy na né& navazujicimi.

2.5 Odchylky od predchoziho stupné projektové dokumentace

Jedna se o stupefi DUR, pfedchozi stuperi nebyl zpracovan.

2.6 Rozsah dokumentace

Dokumentace je zpracovana ve stupni DUR v souladu s predpisem &.146/2008 Sb. (Vyhlaska o
rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb) a se smérnici SZDC ¢&.11/2006
(Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezni¢nich drahach celostatnich a regionalnich), v€etné
dalSich dodatki a doplfik( platnych v dobé zpracovani projektu a dle platnych pfedpist a norem a
v souladu s TKP staveb drah.

2.7 Koordinace se soubéznymi a navazujicimi stavbami

Na tratich dotéenych stavbou bud pravé probihaji, nebo jsou pfipravovany stavby modernizaci a
optimalizaci, které by mohly ovlivnit vystavbu zakladnovych stanic, vystavbu optického kabelu nebo
vystavbu ostatnich soubéznych technologii. Stavbu GSM-R je nutné koordinovat s témito stavbami:

e  Modernizace zelezni¢niho uzlu Pardubice (faze DSPS)

e Modernizace frati Hradec Kralové — Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnéni
Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblovéa (faze DSPS)

e Modernizace trati Hradec Kralové — Pardubice — Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnéni
Opatovice nad Labem — Hradec Kralové (faze DSPS)

e Rekonstrukce ZST Jaromé (v realizaci)

e Modernizace tratového useku Chlumec nad Cidlinou (mimo) — Hradec Kralové (mimo)
(faze DUR)

e  ZFizeni EOV v ZST Smifice a ZST Pfedméfice nad Labem

e Vystavba DOK v useku Hradec Kralové hl. n. — Jaromé&F (pfed dokon&enim)

e  Opravné prace OR

Pfedmétna stavba bude navazovat na jizZ dokonené stavby:

e  Pilotni projekt GSM-R v Gseku D&gin, statni hranice — Usti n/L — Praha — Kolin
e  GSM-R, dokongeni .NZK

e GSM-R v useku Dé&Cin — VSetaty — Kolin

e GSM-RVv Useku Ostrava — st. hranice SR a Prerov — C. Tfebova,

¢  GSM-R Kolin-Havli¢kav Brod-Kfizanov-Brno

e  GSM-R uzel Praha (Beroun-Praha-Benesov)

e GSM-R Benesov — Votice

e  GSM-R lll. koridor Beroun-Plzen-Cheb

e  GSM-R Usti nad Orlici — Lichkov

e  GSM-R Plizefi — Ceské Budé&jovice

8/47



subDoP
PRAHA

GSM-R Pardubice — Hradec Kralové — Jaromér

e GSM-R Ceské Budsgjovice — Ceské Velenice — Horni DvoFisté

se kterymi je nutné koordinovat doplnéni centralnich ¢asti systému GSM-R (MSC a BSS). Daéle je
nutno pocitat s vyhledem realizace staveb ETCS a s budoucim pfipojenim do CDP Praha pro fizeni
tohoto tratového Useku, resp. pro dalkové ovladani zabezpeCovaciho zafizeni. V souvislosti s
prenosem dat a budoucim fizenim celého Useku vcetné dohled(l, je nutno zabezpedit obchozi
pfenosovou cestu.

Pfedmétna stavba bude navazovat na jiz dokon&ené stavby vystavby sité GSM-R a bude respektovat
téZ probihajici stavbu GSM-R v Useku Votice - Ceské Budé&jovice.

Doplnéni centralnich ¢asti systému GSM-R (MSC a BSS) je nutné koordinovat s probihajicimi
stavbami GSM-R v usecich:

e Votice — Ceské Budéjovice
2.8 Majitel investice

Nové vybudované kabelizace jsou zafazeny do majetku Spravy Zeleznic s.o., Dlazdéna 1003/7, 110
00 Praha 1.
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3 SOUCASNY STAV

V Useku Pardubice — Hradec Kralové — Jaromér je v soucasné dobé v provozu radiovy systém TRS
kanalové skupiny 72. V Useku Praskacka — Hradec Kralové je v sou¢asné dobé v provozu radiovy
systém TRS kanalové skupiny 65. Jedna se o radiovy tratovy analogovy systém, ktery nesplnuje
podminky interoperability.

Mezi Pardubicemi — Hradcem Kréalové je vybudovan pfenosovy systém SDH a MPLS v ramci
predchozich staveb. V Useku Stéblova — Opatovice probéhla modernizace a zdvojkolejnéni trati,
pficemz dotéené lokality byly vybaveny novym sdélovacim zafizenim, ale pfenosovy systém byl
vybudovan pouze na bazi datovych prepinaci (nebyl zde vybudovan systém SDH).

V ZST Jaromé&i probihd komplexni rekonstrukce stanice, pficemz dojde ke spojeni ptenosového
systému MPLS do ZST Hradec Kralové po nové budovaném DOK 48 vlaken.

V Useku Pardubice (mimo) — Hradec Kralové jsou naplanovany stavby:

e Modernizace trati Hradec Kralové - Pardubice — Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnéni
Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblova (faze DSPS)

¢ Modernizace trati Hradec Kralové — Pardubice — Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnéni
Opatovice nad Labem — Hradec Kralové (faze DSPS)

V ramci téchto staveb je naplanovana komplexni Uprava sdélovaciho zafizeni a silnoproudych
rozvod(. Stavby jsou prozatim ve fazi DSP. Obecné se predpoklada vystavba GSM-R v predstihu.
Pokud dojde k nec¢ekanym zpozdénim realizace stavby GSM-R, je nutné dirazné koordinovat s témito
stavbami béhem realizace. Primarné se predpoklada vybaveni stanic a zastavek sdélovacim
zarizenim ve vySe uvedenych stavbach.

V Useku PraskacCka — Hradec Kralové jsou naplanovany stavby:

e  Modernizace tratového useku Chlumec nad Cidlinou (mimo) — Hradec Kralové (faze DUR)

V ramci téchto staveb je naplanovana komplexni Uprava sdélovaciho zafizeni a silnoproudych
rozvodu. Stavby jsou prozatim ve fazi DSP. Obecné se predpoklada vystavba GSM-R v pFedstihu.
Pokud dojde k neCekanym zpozdénim realizace stavby GSM-R, je nutné dlrazné koordinovat s t&émito
stavbami béhem realizace. Primarné se predpoklada vybaveni stanic a zastavek sdélovacim
zafizenim ve vySe uvedenych stavbach.

V ZST Pardubice hl. n. se pfedpoklada soub&h staveb GSM-R a ,Modernizace Zelezniéniho uzlu
Pardubice®. Stavby byly koordinovany.
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4 NAVRHOVANY STAV PRO ZAKLADNOVE STANICE
4.1 Spolec¢né udaje

4.1.1 Vychozi stav a celkové reSeni

Rozmisténi zakladnovych stanic BTS v pfedmétném uUseku traté je navrzeno na zakladé vypoctl
pokryti Zzelezni¢ni traté signalem sité GSM-R — radiové planovani.

Vystavba zakladnovych stanic BTS v celém uvedeném Useku stavby probiha na pozemcich Spravy
Zeleznic, s.0., a na pozemcich CD, a.s, kde se nepodafilo nalézt vhodny drazni pozemek. Obecné se
jedna o pozemky, na kterych jsou jiz umistény drazni stavby (budovy, draha, technologické objekty
apod.) a vystavbou BTS nedojde ke zméné uzivani pozemku ani téchto staveb.

Navrzené umisténi zakladnovych stanic BTS vychazelo z vypoctl pro radiové planovani. Umisténi
zakladnovych stanic bylo v kazdé lokalité podrobeno vybéru za ulasti vybérové komise, slozené ze
zéastupcli Spravy Zeleznic, s.0. SSZ se sidlem v Praze, odbor OAE, SDC, TUDC, OR Pizen, Praha,
CD, a.s. - RSM; CD-Telematiky a.s. a projektanta. Radiové planovani a vybé&r mist byl provadén
s ohledem na moznost pfednostniho situovani BTS na pozemcich a v objektech Spravy Zeleznic, s.o.
a na moznost vyuziti stavajici zelezni¢ni telekomunikaéni infrastruktury a napajecich zdroju.

Pfesné situovani BTS bylo dale upfesnéno a projednano na zakladé informaci o vlastnickych vztazich
k pozemkim, informaci o planovaném déleni pozemk( mezi Spravou Zeleznic, s.o. a CD, a.s. a na
zakladé informaci o jinych planovanych stavbach v dané lokalité, pribéhu inZenyrskych siti a
s ohledem na ostatni technické moznosti vystavby (pfistup, pfijezdové komunikace apod.). Celkovy
pocet navrzenych a provéfovanych lokalit pro umisténi BTS byl vy$Si, nez pocet finalné vybranych
stanovist, a to z dlvodu vybéru nejvhodnéjsi varianty.

Navrh rozmisténi BTS v celém Useku je FfeSen tak, ze dojde k Uplnému pokryti trati ve stavajici GPK
v urovni dle standardu EIRENE pro nasazeni zabezpecovaci aplikace ETCS v Urovni L2.

Zakladnové stanice (BTS) v pfedmétném Useku trati budou zajiStovat pokryti Zeleznicni traté a
prilehlych ZelezniCnich prostor a objektld signalem GSM-R v pasmu 876-880MHz (uplink) a 921-
925MHz (downlink). Vystavba novych BTS a pokryti Zelezni¢nich trati, které Fesi tato DUR, navazuje
na sit GSM-R CZ a rozSituje ji o dalSich cca 46 km (v ramci celé stavby).

Vystavba zakladnovych stanic BTS zahrnuje standardné tyto hlavni ¢asti a technologie:

e fidici ¢ast BTS, ktera muze byt umisténa v technologickém domecku (TD) nebo venkovni
skfini (VS)

e vysilaci ¢ast BTS, ktera muze byt variantné umisténa v TD nebo na stozaru BTS

e anténni systém

e napajeci koaxialni kabely pro antény

o stozar zelezobetonovy s kruhovym prufezem (vySky 10-40m), ocelovy pfFihradovy nebo
trubkovy (vysky 10-30m) nebo konstrukce pro umisténi antén na stavajicich budovach nebo
konstrukcich.

e kabelové rosty a lavky pro pfistup koaxialnich kabell k anténnim systémim

e objekt pro umisténi technologie — alternativné technologicky domek (TD), stavajici
technologické prostory nebo nosna konstrukce (betonova patka rost apod.) pro upevnéni
pristrojové skfiné venkovni BTS, ktera se doplfiuje ochrannou kovovou kleci. TD m(ize mit
jednu mistnost (TD typ 1), ktera slouzi vyhradné pro technologii BTS, nebo dvé mistnosti (TD
typ 2), kde jedna mistnost slouzi pro technologii BTS a druha je ur€ena pro umisténi jiného
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zafizeni. V dotéeném Useku je ve vSech lokalitach navrzen technologicky domek TD typ 1 se
sedlovou stfechou.

e Venkovni skfifi bude opatfena v instalované lokalité ochranou kleci, jejiz plechova stfecha
bude vyrobena s pfesahem min. 0,5m pfed Celni stranu ochranné klece, pro ochranu
technologie a pracovnika servisni organizace v dob& nepfiznivého pocasi. Konstrukce
ochranné klece bude oproti stavajicimu standardu upravena, aby pFesah stfechy byl
dostate¢né vyztuzen.

e napojeni na telekomunikaéni kabely a pfenosové systémy

e napojeni na zdroj elektrické energie 230/400V. V dotéeném Useku je napajeni navrzeno
z Zelezniénich nn zdroji nebo zdroje vefejného rozvodu v misté BTS.

e zdroj 48Vss se zaloZznim napajenim

e uzemneéni

e jiné trvalé nebo docCasné uUpravy jinych zafizeni napf. pfelozky siti, dopInéni klimatizace do
stavajicich vnitinich prostor, stavebni a jiné Gpravy stavajicich vnitfnich prostor nebo objektu.

Pfipadné odchylky od standardniho feSeni a vybaveni jsou popsany v ramci jednotlivych PS/SO. Pro
vystavbu BTS v pfedmétném useku stavby se predpokladaji dopravni i technologické vyluky na
silnoproudych a telekomunikacnich sitich pfi pfepojovani nebo zapojovani nového zafizeni.

Nové BTS se pfipoji na stavajici centralni systémové Casti sité GSM-R, které se dopini na potfebnou
kapacitu. BTS budou pfipojeny na stavajici spojovaci systém NSS pres stavajici zakladnovou fFidici
jednotku BSC v objektu Pernerova v Praze. Doplnéni centralniho spojovaciho systému NSS,
zakladnové fidici jednotky BSC, dohledového systému a redundantni MSC je FfeSeno v ramci
samostatného provozniho souboru v ¢asti D.1.2.6.

4.1.2 Technologicka ¢ast BTS

a) BTS

Blokové schéma zapojeni BTS je uvedeno ve vykresové Casti. Konkrétni typ technologie bude zvolen
na zakladé vybérového fizeni, tato technologie musi byt kompatibilni se stavajicim centralnim
systémovym vybavenim a s dohledovym systémem pro sit GSM-R.

Orientacni zakladni technické udaje pro BTS jsou:

b.) BTS zakladni udaje

Napajeni 48Vss

Spotieba v konfiguraci do 1 000W (1 sektor)
do 1 400W (2 sektory)

Hodnota uzemnéni do 10 Ohm

Pracovni teplota prostredi min. -5°C az 45°C

Relativni vlihkost min. 20% — 80%

Tlak min. 70 — 106kPa

Ostatni souvisejici zafizeni (napajeci zdroj, baterie, pfenosové zafizeni, modemy apod.) bude
umisténo také ve skiini 19°.

Vybaveni pfistrojovych skfini pro venkovni BTS musi ve vybranych bodech splfiovat pozadavek na
dal$i rozsSifeni do kapacity 2 sektory. Pfistrojové skfiné u venkovnich BTS musi splfovat i dalSi

pozadavky:
o7 A
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= vybaveni zafizenim pro vyhfivani vnitfniho prostoru pfi niZSich teplotach a ventilaci
pfi vysokych teplotach pro cirkulaci vzduchu.

= vybaveni rezervnimi pozicemi pro umisténi dalSiho zafizeni: pfenosového systému
nebo optického modemu (19/1U), ODF (19*/1U) a ukon&eni vyhledavaciho vodice
pro POK; celkova rezerva pro dopliikovou uzivatelskou vybavu musi byt min.
19/8U.

= prostor pro napajeci zdroj 48V se zalozni baterii na 6 hodin, pfipadné moznost pro
vystavbu a pfipojeni dalSi skfiné pro umisténi zalozni baterie

= podstavec pro pfivod kabell

V8echny BTS musi umoznovat dalkovy dohled z fidiciho centra a musi zajistit potfebna hlaseni a
diagnostiku. Pozadavky na dalkovy dohled jsou uvedeny v ¢asti D.1.2.6.

c.) Antény

Pozadované parametry antén byly stanoveny na zakladé vypoctli a méfeni provedenych v ramci
radiového planovani sité. Pro ucely vypoctu, méfeni a dale pfi hygienickych vypoctech byly pouzity
antény Kathrein, které jsou v souasné dobé instalovany i v provozované &asti sit¢ GSM-R. Pro dalSi
vystavbu sité je pouze nutné minimalné dodrzet stanovené parametry AJ, pfipadné pouzit zafizeni s
parametry lepSimi. Konkrétni vyrobce zafizeni bude zvolen na zakladé vybérového fizeni dodavatele
stavhy.

Parametry antén pouzitych pfi vypoétech a mérenich:

Kathrein 800 10456v02

Frekvence

Polarizace

Zisk antény

3dB Sitka horizontalni
3dB $irka vertikalni
Impedance
Konektory

Rozméry antény

Vaha antény

Kathrein 800 10634V01

Frekvence

Polarizace

Zisk antény

3dB Sitka horizontalni
3dB Sitka vertikalni
Impedance
Konektory

Rozméry antény

Vaha antény

880 — 960MHz

+450, -450

Gi = 2x20,5dBi (880-960MHz)
30° (880-960MHz)

8,50 (880-960MHz)

50 Ohm

2x 7-16F, vstup na zadni ¢asti
2500x600mm, hl.150mm
22kg

880 — 960MHz

+450, -450

Gi = 16,6dBi (880-960MHz)
65° (880-960MHz)

9,7° (880-960MHz)

50 Ohm

2x 7-16F, vstup ze zadni ¢asti
1934x259mm, hl.99mm

11kg
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Kathrein 800 10305v02

Frekvence 880 — 960MHz

Polarizace +450, -450

Zisk antény Gi = 17,2dBi

3dB sitka horizontalni 65°

3dB Sitka vertikalni 8,50

Impedance 50 Ohm

Konektory 2x 7-16F, vstup ze zadni ¢asti
Rozméry antény 656mmx560mm, hl.116mm
Vaha antény 11,5kg

Kathrein 742222v01

Frekvence 880 — 960MHz

Polarizace +459, -45°

Zisk antény Gi = 2x11,8dBi

3dB sitka horizontalni 65°

3dB Sitka vertikalni 300

Impedance 50 Ohm

Konektory 2x 7-16F, vstup spodem
Rozmeéry antény 756mmx282mmx172mm
Vaha antény 7,5kg

d.) Anténnisvody

Pro napajeni anténniho systému budou pouzity anténni svody s pénovym dielektrikem

= pfi délce svodu do max. 50m — typ 7/8“
= pfi délce svodu nad 50m (do cca 70m) — typ 1-1/4“

Uvadéné typy anténnich svodl jsou pouze orientacni, alternativné je mozné zvolit jiny typ koaxialniho
kabelu shodnych nebo lepSich parametru.

Celkovy utlum anténnich svodu vcetné doplikové vystroje tj. konektor(, splitterd a jumperd musi byt
mensi nez 3dB. Pro kazdy sektor budou pouzity 2ks anténnich svodu - pfijimaci a vysilaci smér. Pro
pfipojeni vice antén do jednoho sektoru se pouZiji rozboovade - splittery. Pro pfipojeni antén budou
konce svodu opatfeny jumpry. Pfi pfechodech anténnich svodd z vnéjsiho do vnitfniho prostfedi (zona
0 a 1) a v mistech pfechodl mezi pozarnimi Useky v budovach budou pouzity protipozarni prichodky.
Prostupy z vnéjSiho do vnitfniho prostfedi musi byt vodotésné.

PoZadované parametry anténnich svodu:

Kabel 7/8*

Dielektrikum pénové piné

Vnéjsi vodi¢ méd, prstencové zvinéni (corrugated copper)
Vnitfni vodi¢ méd, trubka
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Polomér ohybu jednorazovy
Polomér ohybu opakovany
Tahova pevnost

Ohybovy moment
Impedance

SS odpor vnitiniho vodice
SS odpor vnéjsiho vodice
Utlum pfi 824MHz

Utlum pFi 894MHz

Utlum pFi 900MHz

Utlum pii 925MHz

Kabel 1-1/4“

Dielektrikum

Vnéjsi vodic

Vnitini vodi€

Polomér ohybu jednorazovy
Polomér ohybu opakovany
Tahova pevnost

Ohybovy moment
Impedance

SS odpor vnitfniho vodice
SS odpor vnégjsiho vodice
Utlum pfi 824MHz

Utlum pfi 894MHz

Utlum pti 900MHz

Utlum pFi 925MHz

Doplrikova vystroj anténnich svodd:

Konektory
Splittery

Jumpery

min. 120mm
min. 250mm
1440N
13,0Nm

50+1 Ohm
1,17 Ohm/km
1,05 Ohm/km
3,563 dB/100m
3,69 dB/100m
3,71 dB/100m
3,76 dB/100m

pénove plné
méd, prstencové zvinéni (corrugated copper)
méd, trubka
min. 200mm
min. 380mm
2490N
43,0Nm

50+1 Ohm
0,72 Ohm/km
0,58 Ohm/km
2,63 dB/100m
2,76 dB/100m
2,77 dB/100m
2,81 dB/100m

7-16
dvoucestné nebo tficestné
1-2-3m

4.1.3 Stozar, konstrukce pro antény, zaklady

Anténni systémy se na zakladé radiového planovani budou umistovat alternativné

* na novy Zelezobetonovy stozar kruhového prafezu vysky 10 - 40m

= na novy ocelovy (pfihradovy) stozar vysky 10-30m
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4.1.3.1 Vystavba nového stozaru, zaklady

Pro upevnéni antén bude standardné vybudovan novy stozar o vySce nutné pro danou lokalitu,
kruhového priifezu, Zelezobetonové konstrukce. Alternativné lze pouzit i jiny stoZar obdobnych
vlastnosti (vySka, tuhost, nosnost, atd.). V mistech, kde je pozadovana nizS§i vySka, Ize pro umisténi
antén pouzit leh&i montovany pfihradovy do 30m nebo ocelovy trubkovy stozar o vySce do 15m, ktery
musi splnit podminku vystavby bez pouziti t€zké techniky. Stozar musi splnit pozadavek tuhosti
konstrukce na max. vychylku 1° z osy. Nosnost stozZaru pro antény v maximalni vySce je uvazovana
do navétrné plochy 4mz2.

Soucasti stozaru je i vystroj tj. upeviiovaci a ochranné prvky jako stoupaci zebfik, jimaci zafizeni,
stupacky a vnéjsi kabelové lavky. Vystroj stozaru musi byt chranéna proti cizim zasahm zabranou
vstupu zebfik a vybavenim ochrannymi ocelovymi trubkami anténnich svodd do vy$e min. 3m nad
hranu zakladové patky. VSechny vnéjSi kovové &asti stozaru a jeho vystroje musi byt opatfeny
protikorozni ochranou. V pfipadé pozadavku ze strany opravnénych organizaci a ufadt musi stozar
umoznit barevny natér.

V zakladové patce stozaru musi byt zaloZzeny chrani¢ky o priméru 90/75mm pro uloZeni anténnich
svodl. Pocet chrani¢ek musi byt n+2, kde n je pocet svodu realizovanych v pfedmétné stavbé.
Chrani¢ky obsazené anténnimi svody musi byt zavedeny do objektl s technologii BTS. Chranicky
mezi zakladovou patkou stozaru a technologickym objektem musi byt chranény proti mechanickému
poSkozeni (plastové kryci desky, obsyp Stérkopiskem). Vstupy chranicek do objektdl musi byt
vodotésné, vystupni otvor chrani¢ky musi byt na strané objektu opatfen vodotésnou prichodkou nebo
ucpavkou.

Pfed zahajenim zemnich praci bude dodavatelem stozaru proveden geologicky prizkum v misté
stavby zakladové patky. Na zakladé vysledk( tohoto prizkumu bude proveden staticky vypocet
stozaru pro navrh zakladové patky. Velikost a tvar zakladovych patek jsou zavislé na vySce stozaru a
na unosnosti zeminy v zakladové spare.

Zaklady budou realizovany do otevieného vykopu, tfida tézitelnosti bude stanovena az po provedeni
geologického priizkumu. Provede se izolace zakladové patky proti vlivim koroze armovani ve smyslu
pfedpisu SR5/7. Soucasti vykopovych praci bude v nékterych pfipadech i odstranéni zpevnéného
povrchu.

a.) Stozar vysky 10-20m

Betonovy zaklad pro stozar vysky 10-20m vychazi v rozmérech cca 1-2,5m x 1-2,5m, hloubka do
2,2m. Beton C25/30 XF3. Vyztuzeni ocelovymi vlozkami typu (V), kryti 100mm. Izolace zakladu bude
provedena asfaltovymi natéry (1x penetracni a 2x asfaltovy). Pro zeminu v zakladové spafe o
unosnosti alespori 250kPa bude zaklad proveden bez Stérkopiskového polStafe. Pro zeminy o
unosnosti v rozmezi 150kPa aZz 250kPa bude pod patkou Stérkopiskovy polstar tloustky 1,5m. Tim
dojde k roz$ifeni zakladové spary o 1,0m na kazdou stranu od hrany zakladu.

Objem betonu patky je cca 13,7m8.
Do zakladl stozaru se pfi betonazi zabetonuji rovnéz prvky pro uzemnéni.
b.) Stozar vysky 25m

Betonovy zaklad pro stozar vySky 25m vychazi v rozmérech cca 2,7m x 2,7m, hloubka 2,9m. Beton
C25/30 XF3. Vyztuzeni ocelovymi viozkami typu (V), kryti 100mm. Izolace zakladl bude provedena
asfaltovymi natéry (1x penetraéni a 2x asfaltovy). Pro zeminu v zakladové spafe o Unosnosti alespon
250kPa bude zaklad proveden bez Stérkopiskového polStafe. Pro zeminy o unosnosti v rozmezi
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150kPa az 250kPa bude pod patkou Stérkopiskovy polstar tloustky 1,5m. Tim dojde k rozSifeni
zakladové spary o 1,0m na kazdou stranu od hrany zakladu.

Objem betonu patky je cca 18,2m8.
Do zaklad( stozaru se pfi betonazi zabetonuji rovnéz prvky pro uzemnéni.
c.) Stozar vysky 30-35m

Betonovy zaklad pro stozar vysky 30-35m vychazi v rozmérech cca 3,0m x 3,0m, hloubka 2,9m.
Beton C25/30 XF3. VyztuZeni ocelovymi viozkami typu (V), kryti 100mm. lzolace zakladu bude
provedena asfaltovymi natéry (1x penetracni a 2x asfaltovy). Pro zeminu v zakladové spéafe o
unosnosti alespori 250kPa bude zaklad proveden bez Stérkopiskového polStafe. Pro zeminy o
unosnosti v rozmezi 150kPa az 250kPa bude pod patkou Stérkopiskovy polstar tloustky 1,5m. Tim
dojde k rozSifeni zakladové spary o 1,0m na kazdou stranu od hrany zakladu.

Objem betonu patky je cca 25,2m8.
Do zaklad( stozaru se pfi betonazi zabetonuji rovnéz prvky pro uzemnéni.
d.) Stozarvysky 35-40m

Betonovy zaklad pro stozar vysky 30-35m vychazi v rozmérech cca 4,0m x 4,0m, hloubka 2,9m.
Beton C25/30 XF3. VyztuZeni ocelovymi viozkami typu (V), kryti 100mm. Izolace zakladd bude
provedena asfaltovymi natéry (1x penetracni a 2x asfaltovy). Pro zeminu v zakladové spafe o
unosnosti alespori 250kPa bude zaklad proveden bez Stérkopiskového polStafe. Pro zeminy o
unosnosti v rozmezi 150kPa az 250kPa bude pod patkou Stérkopiskovy polstar tloustky 1,5m. Tim
dojde k rozSifeni zakladové spary o 1,0m na kazdou stranu od hrany zakladu.

Objem betonu patky je cca 44,8ms.
Do zakladl stozaru se pfi betonazi zabetonuji rovnéz prvky pro uzemnéni.

e.) Zaklady pro venkovni BTS

V pfipadé pouziti venkovniho typu BTS bude pro umisténi pfistrojové skfiné pfipraven betonovy
zaklad. Podle rozméru venkovni BTS v pfedchozi kapitole bude pfistrojova skfif zalozena na
monolitickém zakladu z prostého betonu o rozmérech 1550x1350x1000mm. V pfipadé jinych rozmért
venkovni BTS se upravi i rozméry zékladu. Tyto zaklady se rovnéZz upravi v pfipadé, Ze spolu
s pfistrojovou skfini venkovni BTS bude pouZita dalSi skfifi pro doplrikové zafizeni BTS.

Do zakladu skfiné pro BTS budou zabetonovany 4 chrani¢ky ¢90/75mm polozené mezi stozarem a
podstavcem pfristrojové skifiné a min. 4x @90/75mm mezi podstavcem pfistrojové skfiné a vnéjsi
stranou patky pro privod sdélovacich a napajecich kabell. Zaklady venkovni BTS a pfipadné dalSi
skFiné musi rozmérové umoznit doplnéni ochranné ocelové klece a jeji ukotveni do zaklada.

4.1.4 Technologické prostory a jejich zabezpeceni

Umisténi technologie BTS je feSeno variantné:

a.) Umisténi v novém samostatném betonovém technologickém domku

Umisténi BTS v novém technologickém domku (TD) je preferovany postup a je pouzito ve vétSiné
pfipadl pfedmétné stavby. Tento zplsob umisténi technologie zajiStuje nejvhodnéjsi zplsob ochrany
zafizeni a optimalni pfipojeni technologie na anténni systémy s minimalizaci délek anténnich svodu.
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TD pro umisténi technologie BTS bude mit jednu nebo dvé& mistnosti. V lokalitdch, kde je nutné umistit
zafizeni jiné, oddélené od technologie BTS, bude pouzit TD se dvéma mistnostmi. TD s jednou
mistnosti bude dale oznacovan jako TD1, TD se dvéma mistnostmi bude oznacovan jako TD2.

Konkrétni typ TD (vyrobce) bude zvolen dodavatelem stavby na zakladé vybérového fizeni, a musi
splfiovat minimalné nasledujici pozadavky:

Stavebni poZadavky na TD1

domek bude feSeny jako prostorova burika vyrobena z vodotésného betonu. Tato
bunka bude bezespara, tzn. vodotésna i olejitésna

bufika bude navrzena v izolovaném provedeni sizolaci extrudovanym
polystyrenem tl. cca 60mm. Ve spodni &asti bude burika chranéna natérem proti
zemni vlhkosti

DxSxV=3,10x2,5x 2,74 m - vn&jsi rozmér (+15% -5%), udaj pro TD s plochou
stfechou

DxSxV=278x2,18 x 2,16 m - vnitfni rozmér (+15% -5%)
TlouStka stén v€etné tep. izolace 0,16 m

prostupy (6ks & 110mm) jsou navrzeny ve dné a po protaZzeni chranicek
budou zatmeleny vodotésnymi ucpavkami

vnéjSi vyklenek alternativné zepifedu u vstupnich dvefi nebo z boku v pfedni &asti
domku pro zapusténi vnéjSiho elektromérného rozvadéce nn, v&. prostupld do
vnitfniho rozvadéc¢e nn

dvefe opatfeny bezpe€nostni mfizi proti vniknuti
vSechny domky vybaveny systémem jednotného klice
hasici pfistroj, zakladni vybaveni pro uklid

TD musi umoznovat variantu se sedlovou stfechou

Pozadavky na zakladni technické vybaveni TD1

zafizeni EZS proti vniknuti nepovolanych osob — zabezpecéeni dvefnim kontaktem,
prostorovym Cidlem, koufovym c&idlem, vnéjSi sirénou; zafizeni musi zabezpedit
prenos informaci do dohledového centra GSM-R

klimatiza¢ni zafizeni s temperovanim, pfipadné samostatny zdroj vytapéni
havarijni ventilace pro pfipad poruchy klimatizace
z&kladni elektroinstalace — zasuvky, osvétleni

vnéjdi nn rozvadéf svybavou — hlavni jisti€¢ 3x16A, pFepétova ochrana,
elektromér, pojistkovy odpinag, pfivodka 3f pro pfipojeni dieselagregatu, pfepinad
sit/diesel, rozvadé& musi zabezpecit oddéleni elektromérné €asti s hl. jistiem od
ostatnich prvkl

vnéjSi nn rozvadé¢ vybaveny systémem jednotného klice (bezpecnostni zamek
nebo alespori déleny ,D* profil, ne &tverhran)

vnitini nn rozvadéc¢ s vybavou — vypina€ 3x16A, jisti¢ 1x10A pro zasuvkovy rozvod,
1x6A pro osvétleni, 1x10A pro klimatizaci, jistic¢ 3x10A pro usmérnovac 48V,
1x10A pro zasuvkovy panel ve skfini 194, 1x6A pro EZS, 2x rezerva 6A, 1x rezerva

10A
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Zpusob zaloZeni TD a jiné poZadavky

Burika bude samonosna s umisténim na dvou betonovych zakladovych pasech. Pfipadna zména
zpusobu zalozeni bude feSena v ramci realizaéni dokumentace.

Domek musi umoznit zapracovani Uprav dle dodate¢nych pozadavki spravnich organ(i béhem
uzemniho a stavebniho fizeni (pozadavky na natéry, sedlovou stfechu apod.).

b.) Umisténi technologie ve venkovni pfistrojové skfini

Tento zpusob umisténi technologie je pouzivan v pfipadech, kdy nelze umistit technologicky domek.
V zaplavovém uUzemi (nebo v jinych oddvodnénych pfipadech) Ize umistit skfifi na vy$$im podstavci.
Pristrojova skfin ve volné pfistupném terénu bude doplnéna mechanickou ochranou proti poskozeni,
tvofenou ochrannou ocelovou kleci s protikorozni Upravou povrchu.

c.) Umisténi ve stavajicich prostorach sdélovacich mistnosti

Umisténi technologie ve stavajicich sdélovacich mistnostech je pouzito v pfipadé jejich optimalni
vzdalenosti od anténnich stozard, tj. kdy koaxialni svod nepfesahne délku 40m, propojeni bude
jednoduse technicky realizovatelné a v mistnostech bude dostatek prostoru. Ve stavajici mistnosti se
v souvislosti s umisténim BTS provedou nasledujici upravy:

= potfebné upravy stojanovych fad a konstrukci pro uvolnéni prostoru
= pfipadné doplnéni klimatizace
= pfipadné doplnéni zafizeni EZS

*= nutné Upravy elektroinstalace

4.1.5 Napojeni na telekomunikacni sité

V ramci této stavby bude vybudovan pfenosovy systém MPLS pro pfipojeni BTS. V ramci jednotlivych
provoznich souborll a stavebnich objektd dojde k vybudovani nové prenosové sité. DOK bude
upraven a doplnén optickymi spojkami pfipadné bude provedeno vybudovani vypichl z DOK
v mistech BTS mimo Zelezni¢ni stanice.

Pfipojeni jednotlivych BTS na opticky kabel bude provedeno jednim z nasledujicich zpisobu:

= Pokladkou pfipojného optického kabelu (POK) o kapacité 12 viaken mezi objektem
BTS a stavajici sdélovaci mistnosti v Zelezni¢ni stanici;

= Vypichem z DOK Spravy zeleznic, bude proveden oboustranny vypich 6 vlaken.
Vypichy a POK budou realizovany 12 vlaknovym kabelem.

= Vypichem z DOK CD-Telematika (v iseku Opatovice n. L. — Hradec Kralové), bude
proveden oboustranny vypich 6 vidken. Vypichy a POK budou realizovany 12
vlaknovym kabelem.

Pri pokladce novych DOK/POK musi byt zajiSténa moZnost vyhledani elektromagnetickou cestou
(pokladka metalického vedeni/soubéh se stavajicim sdélovacim vedenim/umisténi bali markerd).
Pripojovani BTS ke stavajici optické siti bude reSeno v dal§im stupni PD s ohledem na umisténi
stavajicich optickych spojek, se zamérem nedegradovat parametry patefni optické trasy.

TUDC pozaduje dodrzeni koncepce pro jednotné obsazovéni vidken pro GSM-R. V réamci stavby je
nutno pocitat s optimalizaci provozu na stavajicich DOK (uvolnéni viaken uréenych pro GSM-R,
pfevedenim na jina vlakna uréenéa spravcem. UkoncCeni nevyvedenych viaken v optickych rozvadécich

-
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ve sdélovacich mistnostech). V ramci této stavby je nutné poditat s optimalizaci provozu na stavajicich
DOK (tzn. uvolnéni vidken uréenych pro GSM-R, pfevedenim na jina vlakna uréena spravcem).
Ukonc&eni nevyvedenych vidaken v optickych rozvadéd&ich. Bude upfesnéno v dal§im stupni PD.

Zajisténi prenosového traktu E1 pro BTS je zajiSténo prfenosovym systémem MPLS. V ramci
samostatného PS bude v $iré trati v novych technologickych domcich BTS instalovan novy pfenosovy
uzel MPLS, zajistujici potfebné toky E1 pro pfipojeni technologie.

4.1.5.1 Obecné zasady pro kabelové pripojeni BTS

Pripojeni v Zelezni¢nich stanicich

V ramci samostatnych PS stavby se v dotéenych ZelezniCnich stanicich daného useku vybuduje
prenosovy systém MPLS. Tyto pfenosové uzly budou umistény ve stejné sdélovaci mistnosti jako
vyvedeny DOK. V pfipadé, Ze technologie BTS je umisténa ve stejné sdélovaci mistnosti, neni
potfeba délat zadna dal$i opatfeni a BTS se zapoji pfimo na pfenosovy systém.

V pfipadé, ze BTS je umisténa v samostatném TD, tak mezi sdélovaci mistnosti a BTS se polozi
pfipojny opticky kabel (POK) o kapacité 12 vlaken. Pfipojeni BTS a ostatnich datovych relaci z TD na
pfenosovy systém ve sdélovaci mistnosti bude feSeno prostfednictvim optickych modemd, které zajisti
tyto pfenosy:

= systémové zapojeni BTS na pfenosovy trakt E1
= prenos dat pro dohled nad BTS do dohledového centra GSM-R
= pfenos dat pro zabezpec€eni objektu TD

Optické modemy jsou soucasti pfisluSného provozniho souboru BTS.

Pripojeni v mezistani¢nich Usecich a na zastavkach

V pfipadé umisténi technologie BTS v novém technologickém objektu (domek, skfif) v zastavkach, na
Siré trati nebo pfi velkych vzdalenostech BTS od stavajicich sdélovacich mistnosti v ZST, bude
napojeni na OK feSeno vypichem z DOK. Pfipojny kabel bude mit standardné 12 vlaken. V téchto
pfipadech bude nové pfenosové zafizeni umisténo v misté technologie BTS. Vypich je soulasti
provozniho souboru BTS.

ODF v mezistaniénich usecich bude v BTS vybaven vZdy pro kapacitu vyvedeni min. 24 vidken.

Ostatni poZzadavky

VSechny pfenosové systémy s vyjimkou modemi v daném Useku jsou FeSeny v ramci samostatného
PS.

Pro napojeni BTS v mezistaniénim useku resp. pro pfipojeni pfenosového systému pro BTS budou
v kabelovych trasach rezervovana vlakna 25-36 z DOK Spravy Zeleznic.

Misto vypichu z kabelu bude chranéno kabelovou komorou.

V pfipadé, Ze se bude pro POK realizovat samostatna zemni trasa, budou do této trasy poloZeny dvé
trubky HDPE (z toho jedna jako rezervni) a pfiloZzi se metalicky vyhledavaci vodi¢ nebo kabel.
Pfipadné odchylky od standardniho feSeni jsou popsany v pfislusnych PS.
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4.1.6 Napajeni 48V

Napajeni technologie BTS bude feSeno samostatnym zalohovanym stejposmérnym zdrojem s
napétim 48Vss s uzemnénym + pélem (soustava PELV). Napajeci zdroj v€etné zalozni baterie pro
vnitfni BTS bude umistén samostatné a bude vybavovan nezavisle na vlastni technologii BTS.
Napajeci zdroj pro vnéjsi BTS bude soucasti technologie BTS v&etné vybaveni zalozni baterii.

Zakladni dimenze zalozZni baterie

Zalozni zdroj bude tvorfen plynotésnou baterii 48V. Doba zalohovani bude dimenzovana:

= v mistech, kde je primarni zdroj z nezalohované sité NN, se budou zalozni baterie
dimenzovat na 6 hodin.

= v mistech, kde je primarni zdroj ze zalohované sit& NN, se budou zalozni baterie
dimenzovat na 3 hodiny

= u kazdé BTS, umisténé mimo stavajici sdélovaci mistnost, bude v ramci pFipojky
NN pfipravena vyvodka pro pfipojeni dieselagregatu

Napajeci zdroj bude dimenzovan pro napajeni BTS a pro vSechna souvisejici nové instalovana
zafizeni, kterd budou umisténa ve stejné mistnosti s BTS. V pfipadé umisténi nékterych zafizeni
v jinych mistech nez s BTS (napf. pfenosové zafizeni ve sdélovaci mistnosti ZST nebo optické
modemy), budou vyuzivany stavajici zdroje 48V, které se doplni dalSim vyvodem nebo se v ramci této
stavby vybuduje novy zdroj 48V.

Zakladni dimenze napajecich zdroju

Udaje o spotfebé& jsou uvadény pouze jako orientaéni, pfesnou spotfebu je nutné Fesit na zakladé
konkrétniho zafizeni:

= spotfeba vlastni BTS cca 1 000W/sektor (bez temperovani venkovni
skFiné)

= prenosovy systém cca 400W

= opticky modem cca 10W

= dobijeni baterie proudové zatizeni 10% z kapacity baterie

= rezerva 10-20%

4.1.7 Pripojka NN

Vystavba pfipojky NN feSi napajeni technologického zafizeni GSM-R, souvisejici technologie a
souvisejiciho vybaveni BTS (pfenosové zafizeni, klimatizace apod.), které muze byt umisténo
v samostatném TD BTS, ve stavajici technologické mistnosti sdélovaciho zafizeni pfipadné ve vnéjsi
pfistrojové skfini. Napajeni BTS bude zpravidla provedeno pfipojnym kabelem nn uloZzenym v zemni
ryze ze stavajiciho nejblize dostupného kabelového rozvodu nn v Zelezniéni stanici nebo zastavce.
V pfipadé umisténi zafizeni GSM-R v mezistani¢nim Useku, kde neni k dispozici vhodny Zelezniéni
rozvod nn, je pfipojka nn FeSena z rozvadéce blizkych objektu.

PFipojka NN bude na strané BTS (umisténé v TD) zakonCena v elektromérovém rozvadédi, ktery bude
zabudovan do fasady TD. V pfipadé pfipojky pro venkovni technologii BTS bude pfipojka zakon&ena
v pilifovém elektromé&rovém rozvadéci v blizkosti pfistrojové skiiné. Pilifek bude kromé& vyvodu pro
technologické zafizeni dale obsahovat elektromér pro podruzné méfeni spotfeby a pfivodku pro
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dieselagregat. Elektromér mlze byt v nékterych pfipadech umistén mimo BTS ve stavajicim
pfipojném nn rozvadéci. Individualni FeSeni je uvedeno u konkrétnich PS/SO.

Nové technologické zafizeni BTS, umisténé ve stavajici sdélovaci mistnosti, bude napajeno z nového
samostatného rozvadéce nn s tim, ze méfeni spotieby el. energie nového zafizeni musi byt pfistupné
pro potfeby odectu spotieby.
Soucasti pripojky NN bude standardné:

= Uprava pfipojného mista spocivajici v upravé rozvadéce NN

= kabelova pfipojka NN od pfipojného mista k technologickému zafizeni GSM-R

= elektromérovy rozvadéc¢ u technologického zafizeni obsahujici méfeni spotfeby el.
energie, prepétovou ochranu a pfivodku pro diesel, elektromér mize byt
alternativné umistén u pfipojného rozvadéce

= uzemnéni koncového bodu pfipojky NN

= napajeni nové technologie GSM-R ve stavajici sdélovaci mistnosti a méfeni
spotieby el. energie tohoto zafizeni

Technické udaje:

Napétova soustava

e 3 PEN AC 50Hz 3x400/230V TNC

Ochrana pied nebezpeénym dotykem dle CSN 33 2000-4-41 ed.2

e automatickym odpojenim od zdroje, proudovym chrani¢em

Zakladni ochrana pfed nebezpecnym dotykem Zzivych &asti tj. ochrana pfed pfimym dotykem je feSena
u napétovych soustav nn izolaci a krytim dle ,Pfilohny A CSN 33-2000-4-41 ed. 2. Veskeré Zivé &asti
el. obvodl jsou umisténé v rozvadéci, ktery ma kryti IP 30, po otevieni dvefi IP0O0. Dvefe rozvadécu
budou vybaveny zamkem na Kli¢, tj. Zivé &asti jsou pfistupné pouze osobadm s elektrotechnickou
kvalifikaci alespori ve stupni znaly.

Prednostné platné normy

Pro navrh kabelovych rozvodd nn a osvétleni plati pfednostné tyto normy:

e CSNENS50122-1 Drazni zafizeni - Pevna trakéni zafizeni - Cast 1: Ochranna opatieni
vztahujici se na elektrickou bezpe&nost a uzemfovani

e CSNEN50124-1 Drazni zafizeni - Koordinace izolace - Cast 1: Z&kladni poZadavky —
Vzdu$né vzdalenosti a povrchové cesty pro vSechna elektricka a elektronicka zafizeni

e CSNEN 50124-2 Drazni zafizeni - Koordinace izolace - Cast 2: Piepéti a ochrana pred
prepétim

e CSNENS50160ed.3 Charakteristiky napéti elektrické energie dodavané z vefejnych
distribuénich siti

e CSN 33 2000-4-41 ed.2Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 4-41: Ochranna opatieni
pro zajisténi bezpecnosti — Ochrana pfed Urazem elektrickym proudem

e CSN 33 2000-5-52 ed.2Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-52: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni - Elektricka vedeni
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o CSN 33 2000-5-54 ed.3Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-54: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni - Uzemnéni a ochranné vodice

e CSN 736005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

Obecné zasady pro méreni spotfeby el. energie zarizeni GSM-R

e spotfeba el. energie TD BTS bude méfena ve venkovnim rozvadéci nn, ktery bude osazen ve
fasadé TD nebo ve stavajicim pfipojném rozvadéci a bude volné pfistupny pro pracovniky
provadéjici odecet. Z venkovniho rozvadéte NN bude napojen vnitfni elektroinstalacni
rozvadéc.

e spotfeba el. energie venkovni technologické pfistrojové skifiné BTS bude méfena v plastovém
pilifovém rozvadéci NN, ktery bude situovan na pfistupném misté v blizkosti technologické
skfiné.

e spotfeba BTS pfi napajeni z mistni sité vefejného distributora bude méfena v plastovém
pilifovém rozvadéci nn, ktery bude situovan v mist& napojeni na rozvodnou sit distributora
nebo do mista stavajiciho rozsifeného odbérného mista (rozvadéce) ur¢eného k napajeni
stavajiciho odbéru Spravy Zeleznic na pfistupném misté.

e pro napajeni nového technologického zafizeni (BTS, pfenosové zafizeni, klimatizace)
umisténého do stavajici sdélovaci mistnosti bude zfizen samostatny rozvadé¢ nn s tim, ze
méreni spotfeby el. energie nového zafizeni musi byt pfistupné pro pracovniky provadeéjici
odecet.

V pfipadé, kdy se provadi instalace pouze pfenosového zafizeni s mensim pfikonem (uzly MPLS,
pfipadné modemy) do stavajicich sdélovacich mistnosti se zafizenim Spravy Zeleznic, nebude se
zfizovat samostatné meéfena pripojka nn. Pro napojeni se budou vyuzivat volné rezervy ve stavajicich
rozvadécich nn, ze kterych jsou napajeny ostatni stavajici zafizeni Spravy zeleznic.

Ostatni udaje ke konkrétnim pfipojkam nn jsou uvedeny u pfislusnych PS.
4.1.8 Uzemnéni

Vystavba BTS feSi i systém uzemnéni, ktery zajisti spravnou funkci instalovaného zafizeni a vytvofri
ochranu proti atmosférickému pFepéti. V ramci zpracovani dal$iho stupné dokumentace, se v misté
vystavby provede méfeni zemniho odporu a rozsah zemnicich prvkd se podle vysledk(h méfeni upravi
na pozadovanou hodnotu.

Veskeré zafizeni BTS musi byt situovano mimo prostor ohrozeny trakénim vedenim (prostor POTV),
tj. ve vzdalenosti min. 5m od osy trakéni koleje nebo trakéniho stozaru.

Budou vybudovany dvé resp. tfi samostatné zemnici sité, které se vzajemné propoji v jednom bodé a
umozni méfeni dil€ich hodnot systému

= uzemnéni anténniho stozaru (ochrana proti blesku — 10 Ohm; v mistech s vysokym
zemnim odporem max.15 Ohm)

= uzemnéni technologického objektu (pracovni uzemnéni pro spravnou funkci
technologie je max. 10 Ohm)

= uzemnéni napajeci soustavy 230/400V (poZadovana hodnota 5 Ohm)
Podle zpUsobu feSeni konkrétni BTS bude provedeno uzemnéni jednim z nasledujicich zplsobu:

1.) Novy anténni stozar, BTS v novém TD nebo ve venkovni pristrojové skfini
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Ochrana proti blesku — hodnota uzemnéni je poZzadovana do 10 Ohm, pouze v pfipadé kdy nelze
dosahnout této hodnoty standardnim zplisobem z divodu velkého mérného odporu pudy je mozné
hodnotu uzemnéni zvysit na 15 Ohm.

Vybuduje se nova sit v obvodu zakladové patky stozaru. Do spodni ¢asti vykopu zakladové patky se
ulozi zemnici tyCe resp. zemnici desky a propoji se zemnicim paskem FeZn 120mm2. Po obvodu
zakladového bloku se polozi zemnici pasek FeZn120mmz2. Podle hodnoty zemniho odporu zeminy se
upravi pocet zemnicich prvkl. Obé sité se vyvedou na anténni stozar. Na tyto sbérnice se pfipoji
vesSkeré kovové prvky na stozaru vE. plastl anténnich svodu.

VSechny kovové prvky na stozaru musi byt pospojovany a spojeny s uzemnénim. Pfechodovy odpor
vodivych spojeni nesmi pfesahovat 0,2 Ohm. Anténni svody na stozaru budou uzemfiovany na
koncich a v ohybech na konstrukéni kovové prvky stozaru.

Pracovni uzemnéni — hodnota uzemnéni je pozadovana do 10 Ohm. Pro TD pfipadné pro venkovni
skfin BTS bude vybudovana nova uzemrnovaci sit v obvodu TD nebo zakladového bloku pfistrojové
skfiné. Bude vybudovana siti zemnicich ty¢i nebo desek (FeZn) propojenych paskem FeZn 120mmz2.
Pocet zemnicich prvka bude upfesnén v dalSim stupni dokumentace na zakladé méfeni hodnoty
zemniho odporu zeminy. Uzemriovaci sit TD bude vyvedena na hlavni (okruzni) uzemriovaci sbérnici
v objektu TD. Na tuto hlavni uzemnovaci sbérnici se hvézdicové pfipoji podruzné uzemnovaci
sbérnice technologického zafizeni (skiifh BTS, skfift 19 apod.) voditem CYA16mm2. Technologické
vybaveni se bude pfipojovat na pfislusné podruzné uzemnovaci sbérnice. Anténni svody na strané
technologie BTS se pfizemni na hlavni uzemrovaci sbérnici TD.

Uzemnéni pracovniho vodi¢e napajeci soustavy — pokud pfipojka nn nepfesahne 100m nebuduje se
nové uzemneéni. Pokud pfesahne uvedenou hranici, polozi se v ramci pfipojky nn uzemnovaci pasek
FeZn 120 mm2, hodnota uzemnéni 5 Ohm (alespon 25m).

2.) Novy anténni stozar, technologie BTS ve stavajicim objektu

Jedna se o pfipad, kdy stavajici objekt nebo jeho vyuZivana €ast je samostatna jednotka (bud
samostatny objekt, nebo samostatna €ast objektu), slouzi vyhradné jen pro BTS a nedochazi ke kolizi
se stavajicim vybavenim a stavajicim uzemnénim. V tomto pfipadé se bude postupovat jako u pfipadu
1.

V pfipadé, Ze technologie BTS je umisténa ve stavajici sdélovaci mistnosti, kde je jiZ stavajici zafizeni
a stavajici uzemnéni, je nutné zajistit propojeni uzemfovacich soustav stozaru, sdélovaci mistnosti a
bleskosvodné soustavy objektu — to se provede ve vnéjsi propojovaci $achté jako v pfipadé 1.

Ve vSech pfipadech se provede mérfeni stavajiciho uzemnéni pfed pfipojenim BTS a po ném.
V pfipadé nevyhovujicich hodnot stavajiciho uzemnéni se bude individualné fesit Uprava uzemnéni.

3.) Ostatni pozadavky

Systém musi byt feSen ve smyslu norem CSN 33 2000-5-54 ed.2, 33 2000-4-41 ed.2. Zadna &ast
uzemnéni nesmi byt blize jak 5m od osy trakeni koleje nebo trakéniho stozaru. Jednotlivé uzemnovaci
sité pro BTS budou propojeny zemnim paskem FeZn120mm? v zemnim kontrolnim méficim objektu,
ktery umozni kontrolu a méfeni dil¢ich uzemrovacich siti.

Pfed zahajenim praci se provede méfeni zemniho odporu a méfeni hodnot stavajiciho uzemnéni,
které se bude propojovat s novymi zemnicimi soustavami.
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4.2 PS 102 BTS 850 Pardubice-Semtin

Podrobné informace o BTS jsou zaneseny v pfiloze €. 1 této TZ.

BTS je nutné koordinovat se stavbou ,Modernizace trati Hradec Kralové — Pardubice - Chrudim, 3.
stavba, zdvoukolejnéni Pardubice-Rosice nad Labem — Stéblova“. Predpokldda se vystavba BTS
v predstihu pfed stavbou modernizace.

4.2.1 Technologicka ¢ast

V této lokalité bude vybudovana nova jednosektorova BTS s dvéma anténnimi jednotkami.

Vykony do jednotlivych sméri (anténnich jednotek) v ramci prvniho sektoru budou rozdéleny
nesymetrickym déli¢em vykonu.

V rdmci PS bude instalovana néasleduijici technologie:
e technologie BTS
e 19“ rdm pro umisténi technologie
e modularni zdroj 48V DC (2 moduly po 2kW) s panelem rozjisténi (6ks jistic)
e akumulatorové baterie o kapacité min. 12V101Ah
o opticky rozvadé¢ POK vcetné optické pfipojky a napojeni na DOK optickou spojkou
e vnitfni elektroinstalace TD BTS
e rozvadéc dohledu s PLC
e  klimatizace TD BTS
e  koaxialni svody 7/8“ s konektory a jumpery (6ks po 2m)

BTS bude napojena novym POK 12 vlaken na stavajici DOK 48 vilaken. V ramci BTS bude dodana
opticka spojka. V ramci realizace optické trasy budou do kynety polozen 1ks HDPE, modra s dvéma
pruhy (provozni) a metalicky kabel ...FLEZE 3XNO0,8, ktery bude pfipojen odbo&nou metalickou
spojkou na stavajici TK. Na obou stranach ukonéeni kabelu bude provedena kabelovéa rezerva min.
50m. Délka optické pfipojky (bez kabelovych rezerv) budované v rdmci toho PS je cca 110m. Vykop
kynety je predpokladan o délce cca 100m. Je navrzen vykop 0,35x0,90m ve volném terénu
s oddélenim od kabelizace jinych profesi. Stavajici kabelova komora DOK km 4,790 bude doplnéna o
tésnici prvky pro nové HDPE. Po zahozu kynety budou povrchy obnoveny do plvodniho stavu.

4.2.2 Stavebni ¢ast

Bude realizovan novy anténni betonovy stozar vysky 30m. V blizkosti stozaru bude vystavén novy TD
se sedlovou stfechou.

Stavebni prace na realizaci zakladd stozaru a TD se predpokladaji standartni, bez specialniho
zaloZeni. Zakladem stoZaru budou vedeny min. 4 ks korugovanych chraniek pr. 90/75 v UV odolném
provedeni. Velikost zakladu bude uréena v realizaci na zakladé geologického prizkumu dodavatelem
stozaru.

V ramci vystavby zakladl bude instalovana zemnici sit zakladu stozaru a TD BTS s méfFici Sachtou.
Pfijezd ke stavenisti je mozné vyuzit bez uprav.

V lokalité neni nutné provadét terénni Upravy nebo kaceni vzrostlé zelené.
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4.2.3 NN pfripojka

Pro objekt BTS s odbérem Pi = 8kW, Ps = 5,5kW bude realizovana silova napajeci kabelova pfipojka
NN AC 400V 50Hz z rozvodu nn spolegnosti CEZ Distribuce a.s., protoZe v misté situovani BTS neni
k dispozici zdroj Spravy zeleznic, s.o0. Bude provedeno navySeni rezervovaného pfikonu stavajiciho
OM. Nové bude osazen jisti¢ pred elektromérem 3x40A. U fasady stavajiciho objektu zastavky bude
osazen novy elektromérovy pilif RE, ve kterém bude osazeno fakturadni méfeni CEZ Distribuce a.s..
Vedle rozvadéte RE bude osazen novy pilif RZZ, ve kterém budou osazeny celkem tfi elektroméry
pro potfeby SZE (dva elektroméry pro stavajici odbéry zastavky a jeden elektromér pro TD BTS).
Z rozvadéce RZZ budou novymi kabelovymi vedenimi pfipojeny stavajici rozvadéce ve fasadé objektu
zastavky. TD BTS bude pfipojen novym kabelovym vedenim z rozvadéce RZZ.

4.3 PS 103 BTS 851 Stéblova
Podrobné informace o BTS jsou zaneseny v pfiloze €. 1 této TZ.

4.3.1 Technologicka ¢ast

V této lokalité bude vybudovana nova jednosektorova BTS s dvéma anténnimi jednotkami.

Vykony do jednotlivych smérl (anténnich jednotek) vramci prvniho sektoru budou rozdéleny
nesymetrickym déli¢em vykonu.

V rdmci PS bude instalovana néasleduijici technologie:
e technologie BTS
e 19“ rdm pro umisténi technologie
e modularni zdroj 48V DC (2 moduly po 2kW) s panelem rozjisténi (6ks jistic¢()
e akumulatorové baterie o kapacité min. 12V101Ah
e  par optickych modem (ve sdélovaci mistnosti s vétSi kapacitou karet)
e  par optickych rozvadécu POK, v€etné kabelové pfipojky POK
e vnitfni elektroinstalace TD BTS
e rozvadéc dohledu s PLC
e  klimatizace TD BTS
e  koaxialni svody 7/8“ s konektory a jumpery (6ks po 2m)

BTS bude napojena novym POK 12 vlaken do TB. V rdmci realizace optické trasy budou do kynety
polozeny 2ks HDPE, modra s dvéma pruhy (provozni) a Cerna s dvéma pruhy (rezervni) a vyty&ovaci
vodi€. Na obou stranach ukonc€eni kabelu bude provedena kabelova rezerva min. 50m. Délka optické
pfipojky (bez kabelovych rezerv) budované v ramci toho PS je cca 180m. Vykop kynety je
predpokladan o délce cca 130m. Dale jsou navrzeny dva protlaky (pod kolejemi a pfijezdovou
komunikaci) o celkové délce cca 35m. Je navrzen vykop 0,35x0,90m ve volném terénu s oddélenim
od kabelizace jinych profesi. Kabelova Sachta u sdélovaci mistnosti bude upravena pro polozeni nove
kabelizace. Po zahozu kynety budou povrchy obnoveny do puvodniho stavu.

4.3.2 Stavebni ¢ast

Bude realizovan novy anténni betonovy stozar vysky 35m. V blizkosti stozaru bude vystavén novy TD
se sedlovou stfechou.

Stavebni prace na realizaci zakladd stozaru a TD se predpokladaji standartni, bez specialniho
zaloZeni. Zakladem stoZaru budou vedeny min. 4 ks korugovanych chrani¢ek pr. 90/75 v UV odolném
provedeni. Velikost zakladd bude urena v realizaci na zakladé geologického prizkumu dodavatelem

stozaru.
o

/)
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V ramci vystavby zakladu bude instalovana zemnici sit’ zakladu stozaru a TD BTS s méfici Sachtou.
Pfijezd ke stavenisti je mozné vyuzit bez Uprav.

V lokalité neni nutné provadét terénni upravy nebo kaceni vzrostlé zelené.

4.3.3 NN pripojka

Pro objekt BTS s odbérem Pi = 8kW, Ps = 5,5kW bude realizovana silova napajeci kabelova pfipojka
NN AC 400V 50Hz z rozvodu nn v majetku Spravy Zeleznic, s.0. Z rozvadéce RH1-pole 3 (umistén v
technologickém objektu) bude novym kabelovym vedenim pfipojen TD BTS. Do rozvadéce RH1 bude
doplInén jistic 3x20A a elektromér pro pfipojeni BTS.

4.4 PS 104 BTS 852 Ceperka
Podrobné informace o BTS jsou zaneseny v pfiloze €. 1 této TZ.

441 Technologicka ¢ast

V této lokalité bude vybudovana nova dvousektorova BTS s tfemi anténnimi jednotkami.

Vykony do jednotlivych smérl (anténnich jednotek) v ramci prvniho sektoru budou rozdéleny
nesymetrickym déli¢em vykonu.

V ramci PS bude instalovana nasledujici technologie:
e technologie BTS
e  19“ rdm pro umisténi technologie
e modularni zdroj 48V DC (2 moduly po 2kW) s panelem rozjisténi (6ks jistic)
e akumulatorové baterie o kapacité min. 12V170Ah
e  par optickych modemu (ve sdélovaci mistnosti s vétsi kapacitou karet)
e  par optickych rozvadécu POK, vCetné kabelové pfipojky POK
e vnitfni elektroinstalace TD BTS
e rozvadéc dohledu s PLC
e  klimatizace TD BTS
o  koaxialni svody 7/8“ s konektory a jumpery (10ks po 2m)

BTS bude napojena novym POK 12 vlaken do objektu zastavky. V ramci realizace optické trasy budou
do kynety polozeny 2ks HDPE, modra s dvéma pruhy (provozni) a ¢erna s dvéma pruhy (rezervni) a
vytyGovaci vodi€. Na obou stranach ukonc€eni kabelu bude provedena kabelova rezerva min. 50m.
Délka optické pfipojky (bez kabelovych rezerv) budované v ramci toho PS je cca 60m. Vykop kynety je
predpokladan o délce cca 50m. Je navrzen vykop 0,35x0,90m ve volném terénu s oddélenim od
kabelizace jinych profesi. Kabelova Sachta u sdélovaci mistnosti bude upravena pro polozeni nové
kabelizace. Po zahozu kynety budou povrchy obnoveny do plvodniho stavu.

4.4.2 Stavebni ¢ast

Bude realizovan novy anténni betonovy stozar vysky 35m. V blizkosti stozaru bude vystavén novy TD
se sedlovou stfechou.

Stavebni prace na realizaci zakladl stozaru a TD se predpokladaji standartni, bez specialniho
zalozeni. Zakladem stozaru budou vedeny min. 4 ks korugovanych chrani¢ek pr. 90/75 v UV odolném
provedeni. Velikost zakladd bude ur€ena v realizaci na zakladé geologického prizkumu dodavatelem
stozaru.
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V ramci vystavby zakladu bude instalovana zemnici sit’ zakladu stozaru a TD BTS s méfici Sachtou.
Pfijezd ke stavenisti je mozné vyuzit bez uprav.

V lokalité neni nutné provadét terénni Upravy nebo kaceni vzrostlé zelené.

4.4.3 NN pripojka

Pro objekt BTS s odbérem Pi = 8kW, Ps = 5,5kW bude realizovana silova napajeci kabelova pfipojka
NN AC 400V 50Hz z rozvodu nn spolegnosti CEZ Distribuce a.s., protoZe v misté situovani BTS neni
k dispozici zdroj Spravy Zeleznic, s.0. Bude provedeno navyseni stavajiciho rezervovaného pfikonu u
CEZ Distribuce a.s.. Nové bude osazen jisti¢ pfed elektromérem 3x40A. V blizkosti rozvadéée RE
bude vybudovana nova kabelova skfin, ktera bude pfipojena z RE. V kabelové skfini bude provedeno
rozjisténi na napajeni RH1 a BTS. Z nové kabelové skfiné bude pfipojen TD BTS. Méfeni spotfeby el.
energie BTS bude umisténo v novém elektromérovém pilifi.

45 PS 105 BTS 853 Brezhrad

Podrobné informace o BTS jsou zaneseny v pfiloze €. 1 této TZ.

BTS je nutné koordinovat se stavbou ,Modernizace trati Hradec Kralové — Pardubice — Chrudim, 2.
stavba, zdvoukolejnéni Opatovice nad Labem — Hradec Kralové®. Pfedpoklada se vystavba BTS
v pfedstihu pfed stavbou modernizace.

451 Technologicka ¢ast

V této lokalité bude vybudovana nova jednosektorova BTS s dvéma anténnimi jednotkami.

Vykony do jednotlivych smérl (anténnich jednotek) v ramci prvniho sektoru budou rozdéleny
symetrickym déli¢em vykonu.

V ramci PS bude instalovana néasledujici technologie:
e technologie BTS
e 19“ rdm pro umisténi technologie
e  modularni zdroj 48V DC (2 moduly po 2kW) s panelem rozjisténi (6ks jistic)
e akumulatorové baterie o kapacité min. 12V101Ah
e opticky rozvadé& POK véetn& optické piipojky a napojeni na DOK CD-Telematika optickou
spojkou
e vnitfni elektroinstalace TD BTS
e rozvadéC dohledu s PLC
e  klimatizace TD BTS
e  koaxialni svody 7/8“ s konektory a jumpery (6ks po 2m)

BTS bude napojena novym POK 12 vldken na stavajici DOK 72 vidken CD-Telematika a.s. ve
stavajici kabelové komore. Jedna se o provizorni feSeni do stavby modernizace tratového uUseku,
ktera BTS musi prepojit na DOK Spravy zeleznic.

V ramci BTS bude dodana opticka spojka. V ramci realizace optické trasy budou do kynety polozen
1ks HDPE, modra s dvéma pruhy (provozni) a vyhledavaci vodi¢ Na obou stranach ukonc&eni kabelu
bude provedena kabelova rezerva min. 50m. Délka optické pFipojky (bez kabelovych rezerv)
budované v ramci toho PS je cca 50m. Vykop kynety je predpokladan o délce cca 25m. Dale je
navrzeny protlaky (pod kolejemi) o celkové délce cca 25m. Je navrzen vykop 0,35x0,90m ve volném
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terénu s oddélenim od kabelizace jinych profesi. Stavajici kabelova komora bude upravena pro
poloZeni nové kabelizace. Po zahozu kynety budou povrchy obnoveny do pavodniho stavu.

45.2 Stavebni ¢ast

Bude realizovan novy anténni betonovy stozar vysky 30m. V blizkosti stoZzaru bude vystavén novy TD
se sedlovou stfechou.

Stavebni prace na realizaci zaklad(i stozaru a TD se predpokladaji standartni, bez specialniho
zalozeni. Zakladem stozaru budou vedeny min. 4 ks korugovanych chranicek pr. 90/75 v UV odolném
provedeni. Velikost zaklad(l bude uréena v realizaci na zakladé geologického prizkumu dodavatelem
stozaru.

V ramci vystavby zakladu bude instalovana zemnici sit zakladu stozaru a TD BTS s méfFici Sachtou.

PFijezd ke stavenisti je mozné vyuzit bez uprav. V délce cca 50m od zpevnéné komunikace k BTS
bude v pfipadé potfeby vybudovana provizorni Stérkova komunikace.

V lokalité je nutné odstranit naletovou zelen (cca 2ks) a okolni kfovi.

4.5.3 NN pripojka

Pro objekt BTS s odbérem Pi = 8kW, Ps = 5,5kW bude realizovana silova napajeci kabelova pfipojka
NN AC 400V 50Hz z rozvodu nn spole¢nosti CEZ Distribuce a.s., protoze v misté situovani BTS neni
k dispozici zdroj Spravy Zeleznic, s.o. Bude provedeno navyseni stavajiciho rezervovaného pfikonu u
CEZ Distribuce a.s.. Nové bude osazen jisti¢ pfed elektromé&rem 3x40A. U stavajiciho reléového
domku bude osazen novy elektromérovy pilit RE-CEZ. Vedle nového pilite RE-CEZ bude osazen novy
elektromérovy pilit RE-SZE, ve kterém budou osazeny dva elektroméry pro potfeby SZE (jeden
elektromér pro BTS a druhy pro stavajici reléovy domek). Z nového elektromérového rozvadéce RE-
SZE bude vyvedeno nové napéjeci kabelové vedeni pro TD BTS.

Projektant upozornil na skute€nost, Ze stavajici RD je situovan na soukromém pozemku. V pfipadé
nesouhlasli majiteld pozemku s instalaci pfipojky a dalSich zafizeni u RD bude nutné vymyslet
nahradni feSeni napajeni.

4.6 PS 106 BTS 854 Hradec Kralové

Podrobné informace o BTS jsou zaneseny v pfiloze €. 1 této TZ.

BTS je nutné koordinovat se stavbou ,Modernizace trati Hradec Kralové — Pardubice — Chrudim, 2.
stavba, zdvoukolejnéni Opatovice nad Labem — Hradec Kréalové“. Pfedpoklada se vystavba BTS
v pfedstihu pfed stavbou modernizace.

;s w oz

4.6.1 Technologicka €ast

V této lokalité bude vybudovana nova dvousektorova BTS se Ctyfmi anténnimi jednotkami.

Vykony do jednotlivych smért (anténnich jednotek) v ramci prvniho sektoru budou rozdéleny
symetrickym déli¢em vykonu.

V ramci PS bude instalovana nasledujici technologie:
e technologie BTS
e 19 rdm pro umisténi technologie
e modularni zdroj 48V DC (2 moduly po 2kW) s panelem rozjisténi (6ks jistiCt)
e akumulatorové baterie o kapacité min. 12V170Ah
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e  par optickych modem( (ve sdélovaci mistnosti s vét$i kapacitou karet)
e  par optickych rozvadécu POK, véetné kabelové pFipojky POK

e vnitfni elektroinstalace TD BTS

e rozvadéc dohledu s PLC

e  klimatizace TD BTS

e  koaxialni svody 7/8“ s konektory a jumpery (12ks po 2m)

BTS bude napojena novym POK 12 vlaken do VB (kabelovna sever). V ramci realizace optické trasy
budou do kynety polozeny 1ks HDPE, modra s dvéma pruhy (provozni) a vytyCovaci vodi¢. Na obou
stranach ukonceni kabelu bude provedena kabelova rezerva min. 50m. Nova kabelizace a HDPE
budou polozeny pouze k nejblizsi stavajici kabelové komore (cca km 23,000) odtud do VB bude POK
zafukovan do stavajici HDPE chranicky smér VB. Je nutné poditat s oteviranim kabelové trasy
stavajici HDPE, doplnénim délenych HDPE a z&hozy v ramci zafukovani POK.

Délka optické pfipojky (bez kabelovych rezerv) budované v ramci toho PS je cca 900m. Vykop kynety
je predpokladan o délce cca 200m. Je navrzen vykop 0,35x1,4m pod zpevnénymi plochami (dlazba a
v budoucnosti asfaltobetonovy povrch) s ochrannou chranickou PE DN 160 a oddélenim od
kabelizace jinych profesi o délce cca 170. Zpevnéné plochy budou obnoveny po vykopu do plvodniho
stavu. Dale je navrzen vykop 0,35x0,90m ve volném terénu s oddélenim od kabelizace jinych profesi o
délce cca 15m. Dale je navrzen protlak (pod koleji) o celkové délce cca 10m. Po zahozu kynety budou
povrchy obnoveny do puvodniho stavu.

4.6.2 Stavebni cast

Bude realizovan novy anténni betonovy stozar vysky 35m. V blizkosti stozaru bude vystavén novy TD
se sedlovou stfechou.

Stavebni prace na realizaci zakladd stozaru a TD, vzhledem k hladingé Q100 v ZST Hradec Kralové,
budou provedeny specialnim zalozenim. Zaklad stozaru bude odstupfiovany a vrchni hrana
s ukonenim zemnich chrani¢ek bude cca 1,0m nad terénem. TD bude na zvySenych armovanych
pasech (cca 0,5m nad terénem) a na strané dvefi bude vybudovano betonové schodisté, propojené se
zakladovymi pasy. Prostor mezi zakladovymi pasy nad rostlym terénem pod dnem TD bude vyplnén
vrstvami Stérku. Zakladem stoZaru budou vedeny min. 6 ks korugovanych chrani¢ek pr. 90/75 v UV
odolném provedeni. Velikost zakladd bude uréena v realizaci na zakladé geologického priizkumu
dodavatelem stoZaru.

V ramci vystavby zakladl bude instalovana zemnici sit zakladu stozaru a TD BTS s méfici Sachtou.
Pfijezd ke stavenisti je mozné vyuzit bez uprav.

V lokalité bude nutné rozebrat ¢ast zpevnéné (dlazdéné) plochy v misté realizace BTS. Dlazba bude
po ukonéeni stavebnich praci na BTS v maximalni mozné mife obnovena.

4.6.3 NN pfripojka

Pro objekt BTS s odbérem Pi = 8kW, Ps = 5,5kW bude realizovana silova napajeci kabelova pfipojka
NN AC 400V 50Hz z rozvodu nn v majetku Spravy Zeleznic, s.o. Z kabelové skiiné KS-85 (v blizkosti
garazi) bude novym kabelovym vedenim pfipojen TD BTS. Méfeni spotfeby el. energie BTS bude
umisténo v TD BTS.

4.7 PS 107 BTS 855 Predmeérice nad Labem

Podrobné informace o BTS jsou zaneseny v pfiloze €. 1 této TZ.
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4.7.1 Technologicka ¢ast

V této lokalité bude vybudovana nova jednosektorova BTS s dvéma anténnimi jednotkami.

Vykony do jednotlivych sméri (anténnich jednotek) v ramci prvniho sektoru budou rozdéleny
nesymetrickym déli¢em vykonu.

V ramci PS bude instalovana nasledujici technologie:
e technologie BTS
e 19 ram pro umisténi technologie
e modularni zdroj 48V DC (2 moduly po 2kW) s panelem rozjisténi (6ks jistiCt)
e akumulatorové baterie o kapacité min. 12V101Ah
e  par optickych modem( (ve sdélovaci mistnosti s vét$i kapacitou karet)
e  par optickych rozvadécu POK, vcetné kabelové pfipojky POK
e vnitfni elektroinstalace TD BTS
e rozvadéC dohledu s PLC
e  klimatizace TD BTS
e  koaxialni svody 7/8“ s konektory a jumpery (6ks po 2m)

BTS bude napojena novym POK 12 vlaken do TB. V ramci realizace optické trasy budou do kynety
polozeny 2ks HDPE, modra s dvéma pruhy (provozni) a ¢erna s dvéma pruhy (rezervni) a vyty€ovaci
vodi€. Na obou stranach ukonceni kabelu bude provedena kabelova rezerva min. 50m. Délka optické
pfipojky (bez kabelovych rezerv) budované v ramci toho PS je cca 60m. Vykop kynety je
pfedpokladan o délce cca 50m. Je navrzen vykop 0,35x0,14m pod zpevnénymi plochami
(asfaltobetonovy povrch) s ochrannou chranickou PE DN 160 a oddélenim od kabelizace jinych
profesi. Zpevnéné plochy budou obnoveny po vykopu do plvodniho stavu. Kabelova Sachta u
sdélovaci mistnosti bude upravena pro poloZeni nové kabelizace. Po zahozu kynety budou povrchy
obnoveny do puvodniho stavu.

4.7.2 Stavebni ¢ast

Bude realizovan novy anténni betonovy stozar vysky 25m. V blizkosti stoZzaru bude vystavén novy TD
se sedlovou stfechou.

Stavebni prace na realizaci zakladl stozaru a TD se predpokladaji standartni, bez specialniho
zalozeni. Zakladem stozaru budou vedeny min. 4 ks korugovanych chranicek pr. 90/75 v UV odolném
provedeni. Velikost zakladd bude uréena v realizaci na zakladé geologického prizkumu dodavatelem
stoZaru.

V ramci vystavby zakladd bude instalovana zemnici sit zakladu stozaru a TD BTS s méfici Sachtou.
Pfijezd ke stavenisti je moZné vyuzit bez uprav.

V lokalité je nutné demontovat ¢ast zbyvajiciho oploceni u technologického objektu a odstranit
kfoviny, které k nému pfiléhaji.

4.7.3 NN pripojka

Pro objekt BTS s odbérem Pi = 8kW, Ps = 5,5kW bude realizovana silova napajeci kabelova pfipojka
NN AC 400V 50Hz z rozvodu nn v majetku Spravy Zeleznic, s.o. Ve stavajicim rozvadéci RV2 bude
provedena vyména stavajiciho jisti¢e 3x25A pro mistnost SZD. Pro potfeby napajeni rozvadéce RV-9
bude nové osazen jisti€ 3x32A. Pro mozZnost pfipojeni nové doplfiovaného zafizeni do sdélovaci
mistnosti bude provedena vyména stavajiciho rozvadéle RV-9, ktery je umistén ve sdélovaci
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mistnosti. Z rozvadéfe RV2 bude novym kabelovym vedenim pfipojen novy rozvadé¢ RV-9 ve
sdélovaci mistnosti. V rozvadéci RV-9 bude osazen jisti€¢ 3x20A pro napajeni TD BTS. Z RV-9 bude
novym kabelovym vedenim pfipojen TD BTS. Mé&feni spotieby el. energie BTS bude umisténo v TD
BTS.

4.8 PS 108 BTS 856 Smirice
Podrobné informace o BTS jsou zaneseny v pfiloze €. 1 této TZ.

4.8.1 Technologicka ¢ast

V této lokalité bude vybudovana nova jednosektorova BTS s dvéma anténnimi jednotkami.

Vykony do jednotlivych sméri (anténnich jednotek) vramci prvniho sektoru budou rozdéleny
symetrickym déli¢em vykonu.

V ramci PS bude instalovana nasledujici technologie:
e technologie BTS
e 19“ rdm pro umisténi technologie
e modularni zdroj 48V DC (2 moduly po 2kW) s panelem rozjisténi (6ks jistic)
e akumulatorové baterie o kapacité min. 12V101Ah
e  par optickych modem( (ve sdélovaci mistnosti s vét$i kapacitou karet)
e  par optickych rozvadécu POK, véetné kabelové pfipojky POK
e  vnitfni elektroinstalace TD BTS
e rozvadé¢ dohledu s PLC
e  klimatizace TD BTS
e  koaxialni svody 7/8“ s konektory a jumpery (6ks po 2m)

BTS bude napojena novym POK 12 vidken do VB. V ramci realizace optické trasy budou do kynety
polozeny 2ks HDPE, modra s dvéma pruhy (provozni) a ¢erna s dvéma pruhy (rezervni) a vytyCovaci
vodi€. Na obou stranach ukonCeni kabelu bude provedena kabelova rezerva min. 50m. Délka optické
pfipojky (bez kabelovych rezerv) budované v ramci toho PS je cca 340m. Vykop kynety je
pfedpokladan o délce cca 50m. Je navrzen vykop 0,35x0,14m pod zpevnénymi plochami
(asfaltobetonovy povrch) s ochrannou chraniCkou PE DN 160 a oddélenim od kabelizace jinych
profesi v délce cca 15m. Je navrzen vykop 0,35x0,90m s oddélenim od kabelizace jinych profesi
v délce cca 260m. Dale jsou navrZzeny dva protlaky (2x pod kolejemi) o celkové délce cca 60m.
Zpevnéné plochy budou obnoveny po vykopu do plvodniho stavu. Kabelova Sachta u sdélovaci
mistnosti bude upravena pro poloZeni nové kabelizace. Po zahozu kynety budou povrchy obnoveny
do plvodniho stavu.

4.8.2 Stavebni ¢ast

Bude realizovan novy anténni betonovy stozar vysky 30m. V blizkosti stoZzaru bude vystavén novy TD
se sedlovou stfechou.

Stavebni prace na realizaci zakladu stozaru predpokladaji se specialnim zalozeni mikropilotazi.
Vzhledem k nedostatku volného prostoru v blizkosti BTS se navrhuje zaklad provést v atypickém
obdélnikovém tvaru (protazené provedeni). Zakladem stoZaru budou vedeny min. 4 ks korugovanych
chrani¢ek pr. 90/75 v UV odolném provedeni. Velikost zakladl bude uréena v realizaci na zakladé
geologického prizkumu dodavatelem stozaru.

V ramci vystavby zakladd bude instalovana zemnici sit zakladu stozaru a TD BTS s méfici Sachtou.
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PFijezd ke stavenidti je mozné vyuzit bez uprav.
V lokalité neni nutné provadét terénni upravy nebo kaceni vzrostlé zelené.
4.8.3 NN pripojka

Pro objekt BTS s odbérem Pi = 8kW, Ps = 5,5kW bude realizovana silova napajeci kabelova pfipojka
NN AC 400V 50Hz z rozvodu nn v majetku Spravy zeleznic, s.o0. Z rozvadéce osvétlovaci véze ROV4
bude novym kabelovym vedenim pfipojen TD BTS. V rozvadéc¢i ROV4 budou provedeny potfebné
Upravy pro moznost pfipojeni BTS (vyména vstupnich pojistkovych spodkl za dva pojistkové
odpinace). Méfeni spotfeby el. energie BTS bude umisténo v TD BTS.

4.9 PS 109 BTS 857 Jaromér

Podrobné informace o BTS jsou zaneseny v pfiloze €. 1 této TZ.

BTS byla koordinovana se stavbou ,Rekonstrukce ZST Jaromé&f“. Stavba rekonstrukce pfipravila pro
BTS HDPE chrani¢ky, metalicky kabel a napajeci kabel NN pfipojky do mista vystavby BTS.

49.1 Technologicka ¢ast

V této lokalité bude vybudovana nova dvousektorova BTS s tfemi anténnimi jednotkami.

Vykony do jednotlivych smért (anténnich jednotek) v ramci prvniho sektoru budou rozdéleny
symetrickym déli¢em vykonu.

V ramci PS bude instalovana nasledujici technologie:
e technologie BTS
e 19" ram pro umisténi technologie
e modularni zdroj 48V DC (2 moduly po 2kW) s panelem rozjisténi (6ks jistic)
e akumulatorové baterie o kapacité min. 12V170Ah
e  par optickych modemu (ve sdélovaci mistnosti s vétsi kapacitou karet)
e  par optickych rozvadécu POK, vCetné kabelové pFipojky POK
e vnitfni elektroinstalace TD BTS
e rozvadéC dohledu s PLC
e  klimatizace TD BTS
e  koaxialni svody 7/8“ s konektory a jumpery (10ks po 2m)

BTS bude napojena novym POK 12 viaken do VB do nové sdélovaci mistnosti. V ramci realizace
optické trasy budou pfipravené HDPE chranic¢ky naspojkovany a dotazeny do objektu TD BTS. Stejné
tak metalicky kabel profilu 3XNO,8.

Do pfipravené HDPE chrani¢ky bude zafouknut POK 12 vldken. Na obou stranach ukonéeni kabelu
bude provedena kabelova rezerva min. 50m. Délka optické pfipojky (bez kabelovych rezerv)
budované v ramci toho PS je cca 820m. Vykop kynety je pfedpokladan o délce cca 5m. Je navrzen
vykop 0,35x0,90m ve volném terénu s oddélenim od kabelizace jinych profesi. Po zadhozu kynety
budou povrchy obnoveny do plivodniho stavu.

49.2 Stavebni cast

Bude realizovan novy anténni betonovy stozar vysky 35m. V blizkosti stozaru bude vystavén novy TD
se sedlovou stfechou.
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Stavebni prace na realizaci zakladd stozaru a TD se predpokladaji standartni, bez specialniho
zalozeni. Zakladem stozaru budou vedeny min. 6 ks korugovanych chranicek pr. 90/75 v UV odolném
provedeni. Velikost zakladd bude uréena v realizaci na zakladé geologického pruzkumu dodavatelem
stozaru.

V ramci vystavby zakladu bude instalovana zemnici sit’ zakladu stozaru a TD BTS s méfici Sachtou.
Pfijezd ke stavenisti je mozné vyuZzit bez uprav.

V lokalité neni nutné provadét terénni Upravy nebo kaceni vzrostlé zelené. Dojde k rozebrani stavajici
dlazby v misté BTS a jeji maximalni mozné obnové po ukongeni zakladovych praci.

4.9.3 NN pripojka

V ZST JaroméF stale probiha stavba ,Rekonstrukce ZST Jaromé&*, investor SSV. Stavba GSM-R bude
tuto stavbu nasledovat a bude vychazet ze stavu rekonstruované ZST Jaromét.

Projektant pozadal investora stavby GSM-R o mozné provedeni soucinnosti staveb, respektive
provedeni pfipravy pfipojky NN pro BTS ve stavbé ,Rekonstrukce... .

Pozadavek na stavbu ,Rekonstrukce ZST Jaroméi“ za silnoproudy rozvod:

e V kabelové skfini KS32 pfipravit samostatné jistény vyvod 3x25A.
¢ Instalovat nové napajeci kabelové vedeni CYKY-J 4x10 z kabelové skfiné KS32 do mista
BTS.

Kabelové vedeni v misté BTS zakoncit s kabelovou rezervou alespori 10m. Misto ukonceni kabelu
oznadit vyhledavacim markerem.

Mé&reni spotfeby el. energie BTS bude umisténo v TD BTS.
4.10 PS 201 BTS 908 Praskacka
Podrobné informace o BTS jsou zaneseny v pfiloze €. 1 této TZ.

4.10.1 Technologicka ¢ast

V této lokalité bude vybudovana nova jednosektorova BTS s dvéma anténnimi jednotkami.

Vykony do jednotlivych smérl (anténnich jednotek) vramci prvniho sektoru budou rozdéleny
nesymetrickym déli¢em vykonu.

V ramci PS bude instalovana nasleduijici technologie:
e technologie BTS
e 19“ rdm pro umisténi technologie
e modularni zdroj 48V DC (2 moduly po 2kW) s panelem rozji§téni (min. 6ks jisticl)
e akumulatorové baterie o kapacité min. 12V101Ah
e vnitfni elektroinstalace TD BTS
e rozvadéc dohledu s PLC
e  klimatizace TD BTS
e  koaxialni svody 7/8“ s konektory a jumpery (6ks po 2m)

BTS bude napojena na optickou kabelizaci v ramci PS 701.
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4.10.2 Stavebni ¢ast

Bude realizovan novy anténni betonovy stozar vySky 30m. V blizkosti stozaru bude vystavén novy TD
se sedlovou stfechou.

Stavebni prace na realizaci zakladu stozaru predpokladaji standardni bez specialniho zalozZeni.
Zakladem stozaru budou vedeny min. 4 ks korugovanych chrani¢ek pr. 90/75 v UV odolném
provedeni. Velikost zakladd bude uréena v realizaci na zakladé geologického prizkumu dodavatelem
stozaru.

V ramci vystavby zakladu bude instalovana zemnici sit zakladu stozaru a TD BTS s méfFici Sachtou.
Pfijezd ke stavenisti je mozné vyuZzit bez uprav.

V lokalité je nutné odstranit nebo upravit (pfeskladat) cca 7ks betonovych paneld, dale je nutné kaceni
naletovych kefl a drobné zelené a demontaz cca 2ks betonovych sloupkl byvalého plotu.

4.10.3 NN pripojka

Pro objekt BTS s odbérem Pi = 8kW, Ps = 5,5kW bude realizovana silova napajeci kabelova pfipojka
NN AC 400V 50Hz z rozvodu nn v majetku SZDC, s.o.

Do stavajiciho rozvadéte NN stozarové trafostanice (v majetku SZDC, s.0.) bude osazena nova
pojistkova lista pro pfipojeni TD BTS. Z nové pojistkové listy bude kabelem CYKY 4x10 (v délce cca
90m) pfipojen TD BTS. Nové kabelové vedeni bude ulozeno v samostatné zemni kabelové trase.
Kabelové vedeni bude ulozeno v zemnim kabelovém Zlabu.

4.11 PS 202 BTS 909 Hradec Kralové-Kukleny

Podrobné informace o BTS jsou zaneseny v pfiloze €. 1 této TZ. Souvisejici stavba modernizace
v tomto pfedmétném useku pfedpoklada strzeni blizkého objektu (dfive vyuzivan jako stanice JPO
HZS SZDC). BTS je umisténa u zazdénych byvalych vyjezdovych vrat, vzhledem ke koordinaci se
stavbou modernizace.

4.11.1 Technologicka €ast

V této lokalité bude vybudovana nova jednosektorova BTS s dvéma anténnimi jednotkami. BTS v této
lokalité je navrzena pro vytvoreni dostateCného elektromagnetického pole, aby nedochazelo
k pfepinani jedoucich vozidel z Praskatky do Hradce Kralové pod BTS Bfezhrad. BTS Hradec
Kralové-Kukleny bude provozné konfigurovana (zkracena volba) pod Hradec Kralové.

Vykony do jednotlivych smérG (anténnich jednotek) v ramci prvniho sektoru budou rozdéleny
symetrickym déli¢em vykonu.

V ramci PS bude instalovana néasledujici technologie:
e technologie BTS
e venkovni klimatizovana skfin pro technologii
e modularni zdroj 48V DC (2 moduly po 1,9kW) s integrovanym jisténim
e akumulatorové baterie o kapacité min. 12V101Ah
o  opticky rozvadé¢ POK vcetné optické pfipojky a napojeni na OK optickou spojkou
e vnitfni elektroinstalace skfiné
e rozvadéc dohledu s PLC
e  koaxialni svody 7/8“ s konektory a jumpery (6ks po 2m)
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BTS bude napojena novym POK 12 vlaken na OK 12 vlaken (PS 701), ktery je soudasti jiného PS. V
ramci BTS bude instalovana opticka spojka. V ramci realizace optické trasy bude do kynety poloZzen
1ks HDPE, modra s dvéma pruhy (provozni) a vyty€ovaci vodi€. Na obou stranach ukoncéeni kabelu
bude provedena kabelovd rezerva min. 50m. Délka optické pFipojky (bez kabelovych rezerv)
budované v ramci toho PS je cca 30m. Vykop kynety je predpokladan o délce cca 25m. Vykop bude
veden ve zpevnéné cementobetonové ploSe a v zadlazdéné plose. Navrzen vykop 0,35x1,4m pod
zpevnénymi plochami s ochrannou chranickou PE DN 160 oddélenim od kabelizace jinych profesi. Po
zahozu budou povrchy obnoveny do pavodniho stavu.

4.11.2 Stavebni ¢ast

Bude realizovan novy anténni betonovy stozar vysky do 15m. V blizkosti stozaru bude vystavéna skfin
venkovni technologie.

Stavebni prace na realizaci zakladd stozaru a VS se predpokladaji standartni, bez specialniho
zalozeni. Zakladem stozaru budou vedeny min. 4 ks korugovanych chranic¢ek pr. 90/75 v UV odolném
provedeni. Velikost zakladll bude uréena v realizaci na zakladé geologického prizkumu dodavatelem
stoZaru.

V ramci vystavby zakladu bude instalovana zemnici sit zakladu stozaru a TD BTS s méfici Sachtou.
Pfijezd ke stavenisti je mozné vyuzit bez Uprav.

V lokalité bude nutné odtézit Cast zpevnéné (cemento-betonové) plochy v misté realizace BTS. Okolo
stozaru bude instalovano min. 6ks ocelovych sloupku zabranujicich v parkovani nad kabelovou trasou.
Zpevnéné plochy budou obnoveny v maximalnim mozném rozsahu okolo BTS. Predpoklada se
obnoveni za vyuziti asfaltocementovych vozovkovych vrstev, vzhledem k budouci demolici pfilehlého
objektu a byvalé najezdové rampy, na které je BTS umisténa.

4.11.3 NN pfripojka

Pro objekt BTS s odbérem Pi = 4kW, Ps = 2,5kW bude realizovana silova napajeci kabelova pfipojka
NN AC 400V 50Hz z rozvodu nn v majetku SZDC, s.o.. BTS bude pfipojena ze stavajiciho
elektromérového rozvadécde, ktery je umistén ve fasadé stavajiciho objektu na p.¢. 871, k.u. 647209.
Z elektromérového rozvadéce bude novym kabelovym vedenim pfipojen novy elektromérovy rozvadéc
RE-BTS, ktery bude umistén v blizkosti BTS. Z rozvadéfe RE-BTS bude pfipojen rozvadé& pfepinani
siti RPP, ze kterého bude nasledné pfipojena technologicka skfifh BTS. Méfeni spotfeby el. energie
BTS bude umisténo v novém elektromérovém pilifi RE-BTS.
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5 NAVRHOVANY STAV

5.1 Metalicka kabelizace

Jednotlivé objekty ve stanicich a mezistani€nich Usecich se navrhuje propojit metalickou kabelizaci
typu TCEPKPFLEY 0,8(0,6). Jedna se o celoplastové kabely s izolaci na zile pénéného PE, s
kifizovou nf ¢tyfkou s prameérem zily 0,8mm, kabel pInény proti podélnému Sifeni vlhkosti. Na dusi
kabelu je vrstva z laminované félie Al (-FL-), polyetylénovy plast (-E-) draty Al a vnéjSi plast PVC (Y).

Ukonéeni metalickych kabel( bude provedeno zafezovou technologii. V mistech ukonéeni a vyvedeni
tratového kabelu, kde bude instalovano sdélovaci zafizeni, se navrhuje osadit oddélovaci translatory
T10 600/600 s elektrickou pevnosti 4kV (tratovy kabel nema pupinované &tyiky) pro okruhy SR, VT,
JS, ZT a CM + rezervni okruhy, pouze u okruh( paralelné vyvadénych na vice vystupt budou pouzity
translatory CN 157 039 3600/1900 (okruh JS v RD), pfes které se provede propojeni okruhl z
tratového kabelu na mistni kabely a sdélovaci zafizeni.

Na sdélovaci kabelizaci bude provedeno stejnosmérné méfeni pred i po pokladce. Na tradi¢nich
kabelech se navrhuje pfed zahajenim praci provést zkracené zavérecné méreni v jednom sméru za
provozu a po ukon&eni manipulace nebo vlozZeni kabelové vlozky se navrhuje provést zkracené
zavéreCné méreni v obou smérech za provozu.

Dale se navrhuje na metalické kabelizaci tato méfeni:

e  kontinuita Zil

e smycCkova rezistance

e izolaéni rezistance zil

e rezistance stinici félie

e izolaéni rezistance stinici folie

e izolaéni rezistance pancife (u kabell opatfenych pancifem)

e rezistance uzemnéni u kabelovych rozvadéca-objekti

e vyrovnani kapacitnich nerovnovah u kabelt délky nad 1,6km.

Méreni budou provedena az po ukon&eni veSkerych terénnich praci.

Je nutné, aby pfi pokladce tratového kabelu byly ponechany po 500m kabelové rezervy cca 5m pro
pfipadné vlozeni spojky. Kabelové rezervy budou ponechany u pfechodu vodnich tokd, podchodd pod
silnicemi a u mostnich objekt( (rez. 5m). Vyrobni délka kabelu je 1000m. Spojky na tratovém kabelu
budou po 1000m a rezervy pro pfipadné spojky pro vykfizovani zil na tratovém kabelu se uvazuji po
500m.

Pfi realizaci zemnich praci je nutné respektovat stavajici inZenyrské sité realizované v ramci
pfedchozich staveb.

Zemnici pasky (paskové zemnice) se navrhuje ukladat do samostatného vykopu. Je nutné zajistit, aby
vzdalenost soub&hu kabelové kynety a vykopu, kde je uloZen paskovy zemni&, byla alespor 2m a
délka soubéhu co nejkrat$i. Pokud toto FeSeni neni mozné, napf. z prostorovych davodi, je tfeba
uzemnéni fesit jinym zpusobem, ktery pfipousti norma CSN 33 2000-5-54, ed.3 (napf. tySovy zemnic,
zemnici deska, atd.).
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Soucésti realizace VV v koordinaci s pokladkou POK a HDPE trubek bude i vyhotoveni kabelové
knihy, papirova i digitalni verze. Trasa sdélovaci kabelizace, v&etné vS8ech montaznich soucasti
(spojky, spojky HDPE), bude zakoétovana k ose krajni koleje nebo pevnym objektim s uvedenim zkm
a s uvedenim hloubky ulozeni. Digitalni dokumentace kabelizace (format DGN) bude pfedana po
realizaci stavby dle Smérnice SZDC &. 117 ze dne 16.3.2017 (&.j.: S11908/2017-SZDC-GR-07).

Nova kabelaz bude zapracovana do stavajici provozni dokumentace.

5.2 Ochranné trubky HDPE

Pro instalaci optickym kabell se navrhuje v ramci PS feSicich sdélovaci kabelizaci polozit ochranné
trubky HDPE 40/33 urCenych pro zemni ulozeni. Trubky jsou vyrobeny z polyetylénu s vysokou
hustotou HDPE s hladkou vnitfni stranou.

Pro instalaci optickych kabelll se navrhuje pouzivat ochranné trubky HDPE nasledujicich barev:

e Barva modra, v pfipadé soubéhu trubek stejné barvy doplnit o barevné pruhy — provozni
trubka pro DOK, MOK propojujici jednotlivé objekty v ZST a v mezistaniénich Usecich.

e Barva Cerna, v pfipadé soubéhu trubek stejné barvy doplnit o barevné pruhy — rezervni trubka
pro DOK, MOK propojujici jednotlivé objekty v ZST a v mezistaniénich Gsecich.

Ochranné trubky budou kladeny do vykopu s dodrzenim minimalniho poloméru ohybu 2m tak, aby
bylo mozné dodate¢né zafouknout optické kabely. Pokladka bude provedena do piskového loze, Zlabl
nebo chrani¢ek. Nad trubkami bude polozena vystrazna félie modré barvy.

Ochranné trubky se navrhuje ukonéit za vstupy do objektll. Dale se navrhuje opticky kabel chranit
zatazenim do ochranné trubky HFXP, ktera je ur€ena do vnitfnich prostor. Ukonéeni trubek HDPE v
objektech bude provedeno vodotésnymi prichodkami.

Po dokonc¢eni montaze a pfed zahrnutim vykopu bude provedeno geodetické zaméreni trasy, véetné
spojek na trubkach HDPE.

Soucasti realizace HDPE trubek v koordinaci s pokladkou POK a VV bude i vyhotoveni kabelové
knihy, papirova i digitalni verze. Trasa sdélovaci kabelizace, v€etné vSech montaznich soucasti
(spojky, spojky HDPE), bude zakotovana k ose krajni koleje nebo pevnym objektiim s uvedenim zkm
a s uvedenim hloubky ulozeni. Digitalni dokumentace kabelizace (format DGN) bude pfedana po
realizaci stavby dle Smérnice SZDC &. 117 ze dne 16.3.2017 (&.j.: S11908/2017-SZDC-GR-07).

Po poklddce HDPE trubek bude provedena jejich tlakovd zkouSka a kalibrace pro provéfeni
technického stavu a bude vyhotoveny pisemny protokol o provedeni t&chto méfeni a spravci (majiteli)
budou pfedany méfici protokoly. Mé&feni budou provedena az po ukon&eni veskerych terénnich praci.

Pfi realizaci zemnich praci je nutné respektovat stavajici inZenyrské sité realizované v ramci
pfedchozich staveb. Na trase HDPE budou umistény dva typy kabelovych komor; kabelové komory
vodotésné, které jsou uréeny pro uloZzeni spojek na optickém kabelu a kabelové komory pro zemni
rezervy — komory bez dna. Kabelové komory pro rezervy na DOK budou ponechany u mostl a jinych
umeélych staveb, dale u Zelezni¢nich zastavek a v jinych mistech s pfedpokladem budouci manipulace
s kabelem. V pfipadé vétsi koncentrace téchto stavebnich objektd bude rezerva ponechana pouze v
jednom misté v jejich blizkosti. Do technologickych domkd BTS, resp. k venkovnim pfistrojovym
skfinim pro BTS bude od vodotésné kabelové komory z mista vypichu z DOK vyvedena jedna
(vyjimecné dvé) HDPE trubka modré barvy s jednim nebo dvéma pruhy.
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5.3 Opticka kabelizace

Do pfedem instalovanych ochrannych trubek HDPE se navrhuje instalovat opticka kabelizace
v provedeni SM. Pro instalaci diagnostického optického kabelu se navrhuje pozit piné dielektricky
kabel s jednovidovymi optickymi viakny. Konstrukce kabelové duse musi umoznit odbocCeni dvanacti
vlaken bez preruseni ostatnich vlaken. Kabel se suchou kabelovou dusi bude vybaven vodotésnym
plastém a ochranou proti podélnému Sifeni vihkosti. Kabel musi obsahovat dvojitou primarni ochranu
vlaken, sekundarni ochranu provedenim ,oose tube a barevné rozliSeni vlaken a jednotlivych
trubicek.

Ve vnitfnich prostorach bude opticky kabel chranén zatazenim do ochranné trubky HFXP a uloZen na
kabelovych rostech a zataZzen v kabelovych kanalech a prostupech. V mistech ukon&eni bude, pro
pfipadnou manipulaci s optickym rozvadéfem, na kabelu ponechana rezerva na optického kabelu
50m na nasténném kfizZi s krytem.

V mistech kfizeni optické kabelizace s Zelezni¢ni trati, komunikacemi, vodoteCemi a pfi ulozeni
optické kabelizace na umélych stavbach se navrhuje na optickém kabelu ponechat kabelové rezervy,
které se navrhuje ulozit do zemnich kabelovych komor. Rezervy budou navrzeny tak, aby bylo mozno
provadét stavebni Upravy bez pferuseni provozu nebo spojkovani optického kabelu.

Ukonéeni optické kabelizace bude realizovano konektory E2000/APC dle pfisluSnych platnych
smérnic SZDC.

Na optickych kabelech budou provedena tato méfeni a pro pfejimaci fizeni je nutno zajistit:

e méfeni metodou OTDR na vinovych délkach 1310/1550/1625nm v obou smérech

e  meéfeni pfimou metodou na vinovych délkach 1310/1550/1625nm v obou smérech

e vyhodnoceni vysledki OTDR metodou obousmérného primérovani ve formé tabulek a grafl
(vyhodnoceni utlumu svarl, Gtlumu kabelovych Usek(, atluml v konektorech, porovnani
naméfenych hodnot s poZzadovanymi parametry)

e vyhodnoceni vysledkd pfimé metody zpUsobem obousmérného prdmérovani ve formé
tabulky.

Méfeni budou provedena az po ukon&eni veSkerych terénnich praci.

Znageni tras sdélovacich vedeni bude realizovano dle pokynu SZDC s.o. & .j. 30354/2016-SZDC-014
,Vyuziti RFID markerd k lokalizaci podzemnich inZzenyrskych siti v majetku SZDC* ze dne 21.7.2016.
Markery oranzové barvy (101,4 kHz) se navrhuje pouzit nasledujicim zpisobem:

e trasy kabell sdélovacich optickych a trubek HDPE (v pfipadé pozadavku umisténi po cca 50m
a v mistech lomovych bodl

o ulozeni kabelovych metalickych spojek a spojek na ochrannych trubkach HDPE

e anomalie na kabelové trase — v pfipadé poZzadavku spravce

e  kabelové rezervy metalickych, optickych a kombinovanych (hybridnich) kabel

e odbocné body z patefnich tras optickych kabell a trubek HDPE

e ulozeni spojek optickych a kombinovanych (hybridnich) kabell, markery s moznosti zapisu dat

e  pFechody kolejisté, silnic a vodotedi — kabelovy oznac&nik.

Parametry optickych kabelU, pouzité optické komponenty, zplisob montaze, méfeni a vyvedeni musi
splfiovat podminky a zasady uvedené v dokumentu ,Zakladni technické specifikace optickych kabeld
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a jejich prislugenstvi v telekomunikaéni siti SZDC*, vydaném SZDC s.o., Odbor automatizace a
elektrotechniky, &.j.27150/2017-SZDC — 014 a sougasné podminky stanovené v TKP.

Pouzita sd&lovaci kabelizace musi splfiovat smérnici generainiho feditele SZDC &.16/2005 ,Zasady
modernizace vybrané Zelezniéni sit& CR".

Optické kabely musi splfiovat doporuéeni UIC ITU-T G.652D, G.657A1 pro optické kabely SM.

Soucasti realizace MOK a DOK v koordinaci s pokladkou MK, TK, VV a HDPE trubek bude i
vyhotoveni kabelové knihy, papirova i digitalni verze. Trasa sdélovaci kabelizace, vCetné vSech
montaznich soucasti (spojky, spojky HDPE), bude zakétovana k ose krajni koleje nebo pevnym
objektim s uvedenim zkm a s uvedenim hloubky ulozeni. Digitalni dokumentace kabelizace (format
DGN) bude pfedana po realizaci stavby dle Smérnice SZDC &. 117 ze dne 16.3.2017 (&,j.:
$11908/2017-SZDC-GR-07).

Nova kabelaz bude zapracovana do stavajici provozni dokumentace.

Pfi realizaci zemnich praci je nutné respektovat stavajici inzenyrské sité realizované v ramci
predchozich staveb.

54 PS 701 POK v useku Praskacka — Hradec Kraloveé

Pro spojeni telekomunikaénich a datovych zafizeni, pfenosového systému a dalSich technologickych
systéml zejména pak vybudovanych BTS GSM-R se v feSeném uUseku trati navrhuje polozit
vyhledavaci vodi¢ TCEPKPFLEY 3XNO0,8 a ochranou trubku HDPE barvy modré. Do ochranné trubky
HDPE barvy modré s dvéma pruhy se navrhuje zafouknout pfipojny opticky kabel o kapacité 12 viaken
SM. Rezervni chrani¢ka, ani tratovy kabel nebude pokladan vzhledem k budouci modernizaci traté.

Optick& kabelizace se navrhuje ukongit konektory E2000/APC dle zésad SZDC v optickych
rozvadécich, které budou umistény v nové 19“ skiini na novém ODF 24vl. vdomku BTS Praskacka a
ve stavajici 19“skfini na novém ODF 12vl. ve sdélovaci mistnosti v ZST Hradec Krélové. Vyhledavaci
vodi¢ bude ukon&en na svorkovnicich, které budou instalovany na novém nosniku v domku BTS
Praskacka a ve stavajici 19“skFini ve sdélovaci mistnosti v ZST Hradec Kralové.

Mezi domkem BTS Praskacka a ZST Praskacka VB bude poloZen vyhledavaci kabel, polozeni HDPE
@ 40/33 mm barvy modré a novy pfipojny opticky kabel 12vl.. Optické& kabelizace se navrhuje ukoncit
konektory E2000/APC dle zasad SZDC v optickych rozvadégich, které budou umistény ve stavajici
19“skFini na novém ODF 12vl. ve sdélovaci mistnosti v ZST Praskacka a v nové 19“skfini na novém
ODF 24vl. vdomku BTS Praskacka. Vyhledavaci vodi¢ bude ukon&en na svorkovnicich, které budou
instalovany ve stavajicich nosnicich ve sdélovaci mistnosti v ZST Praskacka a na novém nosniku
v domku BTS Praskacka.

V tomto Useku kabelova trasa ve volné trati v useku Hradec Kralové — Praskacka bude vedena
vykopem 35/50 ve Zlabech vzhledem k budouci modernizaci traté. Ostatni vykopy pfes silnici a
protlaky pod kolejemi, pod silnici, nebo pod vodoteci budou vedeny dle normy.

V usek Hradec Kralové (k.U. PraZzské Pfedmésti [647101] p.C. 1889/2 a 1889/22) bude cca. 20 m bez
zasahu do terénu a to z ddvodu vyuziti jiz stavajiciho vedeni provedeno zahukovanim optického
kabelu.
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6 OBECNE POZADAVKY NA STAVBU

6.1 Zakladni pozadavky na sdélovaci zarizeni

e |IP adresy pfidéluje vyhradné Sprava zeleznic s.o., odbor automatizace a elektrotechniky
(O14), od kterého si je dodavatel vyzada v dostate¢ném predstihu pfed zahajenim montaze.

¢ Nové instalovana technologicka zafizeni musi byt odsouhlasena O14.

e  Strukturovana kabeldz bude budovana dle platnych technickych norem a doporuceni vyrobct
v kategorii 5e. Strukturovana kabelaz a patchcordy, budou v modrém barevném provedeni.

e  Stavbou budou detailné oznaceny vSechny feSené porty switchl i zasuvek strukturované
kabelaze. Oboustranné budou oznaceny vSechny patchcordy (metalické i optické). Striktné
bude dodrZzovana separace silovych a datovych rozvodu véetné pospojeni a prepétovych
ochran. Dusledné budou vyuzivany moznosti kabelovych organizérll a v$echny délky
dostupnych patchcord( tak, aby v datovych rozvadécich nebyly zbyteéné dlouhé rezervy.

e Detailné budou popsany stavbou fe$ené konektory optickych rozvadécu.

e Detailné budou popsany vsechny $picky zafezovych konektorl a striktné budou oddéleny
datové a telefonni rozvody od 100V rozvodu reproduktorovych vétvi.

o  VeSkeré chranicky, které budou vystaveny pfimému slune¢nimu zafeni, musi byt UV stabilni
v Sedém barevném provedeni, prostupy do technologickych skfinék musi byt opatfeny
odpovidajicimi prachodkami, do nichZ budou pevné ukotveny chranicky,

e Veskera kabelizace musi byt pfednostné vedena vnittkem sloupk(l a nosnikd informacnich,
rozhlasovych a kamerovych systém( tak, aby bylo minimum kabell vystaveno slune¢nimu
zareni, pfipadné vandallm

e Sdélovaci zafizeni musi umoZzhovat zapojeni do DDTS prostfednictvim SNMP protokolu a
umoznovat sledovat vybrané parametry (tyto parametry je tfeba projednat nejpozdéji v ramci
dalSich stupnich PD). Jedna se zejména o nasazované kamerové systémy, informacni
zafizeni pro cestujici, rozhlasové zafizeni, EZS a EPS.

e Demontaz sdélovaciho zafizeni bude provedena v souladu se smérnici SZDC ¢&.42
.Hospodareni s vyziskanym materialem®.

6.2 Programové vybaveni

Po kone¢ném odladéni programovych &asti budou provozovateli pfedany zdrojové kody ze vSech
pouzitych PLC, zdrojové kédy nebo projekty pro pouzité vizualizaéni systémy a projekty feSici
nastaveni, logiku elektronickych ochran (dale programové ¢asti).

Mezi zhotovitelem a provozovatelem daného zafizeni bude sepsana licenéni smlouva, kde budou
pfesné definovany nazvy programovych casti, kterych se licencni smlouva tyka a popis rozsahu
vyuzivani danych programovych &asti provozovatelem. V tomto popisu musi byt jednoznacné uréeny
jednotlivé programové c&asti kazdého programu, na které budou platné rizné drovné vyuzivani
provozovatelem.

Provozovatel bude mit opravnéni dle svych potfeb dale rozvijet a upravovat programové &asti tykajici
se logiky ovladaného zafizeni a Upravy vizualizanich systému nebude vSak zasahovat do knihoven ¢i
celkl feSicich komunikacni protokoly. Provozovatel miize provadét programové Upravy v zaruéni dobé

pouze se svolenim zhotovitele.
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Provozovatel nesmi pfedat zadné programové Casti tfeti strané €i pouzit Zzadné programové Casti do
jiného zafizeni bez souhlasu zhotovitele. Pfedanim programovych €asti nevznika provozovateli narok
na licenéni kli¢e potfebné k jejich editaci.

Dodavatel doda provozovateli pro vSechna konfigurovatelna zafizeni vypis konfigurace nastavitelnych
parametrd (vypis mGze byt elektronicky) a pfistupova hesla nejvyssi drovné.

IP adresy pfidéluje vyhradné Sprava Zeleznic s.o., odbor automatizace a elektrotechniky (014), od
kterého si je dodavatel vyZzada v dostate€ném predstihu pfed zahajenim montaze.
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7 OCHRANA ELEKTRICKYCH ROZVODU

7.1 Prostredi

Vnitfni prvky sdélovaciho zafizeni jsou umistény uvnitf budov v prostfedi normalnim dle CSN 33
2000-3. Vné&jsi kabely a prvky jsou konstruované pro vnéjsi prostredi.

7.2 Ochrana pred nebezpeénym dotykem zivych ¢asti

U Zivych &asti ve sdélovacich mistnostech bude ochrana pfed nebezpeénym dotykem Zivych &asti
provedena zabranou, nebot se jedna o umisténi zafizeni v prostorach pfistupnych pouze uréenym
pracovnikim s elektrotechnickou kvalifikaci. Dvefe musi byt uzaméeny a opatfeny bezpecnostnimi
tabulkami.

7.3 Ochrana pred nebezpeénym dotykem nezivych ¢asti

Pro ochranu pfed nebezpe&nym dotykem nezivych &asti plati ptislusna ustanoveni CSN 33 2000-4-41
ed.2. Podle druhu jednotlivych napajecich soustav se uziva nasledujicich zpisobu ochran:

e  Ochrana samocinnym odpojenim od zdroje v siti TNC-S 3x400/230V, 50Hz (3x380/220V)

U zafizeni v prostorach normalnich a nebezpecnych sta&i provést ochranu zakladni, u zafizeni
umisténého v prostorach zvlast nebezpeénych se provede s ohledem na prostifedi ochrana zvySena
tim, Zze se provede doplfikové pospojovani nezivych &asti.
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8 ZASADY ZAJISTENi POZARNi OCHRANY STAVBY

Z hlediska kodexu norem pozarni bezpec€nosti staveb je provedeno hodnoceni stavby jako celku,
v rozsahu odpovidajicim dokumentaci pro stavebni povoleni. Do hodnoceni jsou zahrnuty v8echny
upravované objekty a prostory technologickych zafizeni. Pozarni bezpeénost stavby a jednotlivych
objektu je feSena v souladu s pozadavky platnych norem a pfedpisti PO, zejména vyhlasky 23/2008
Sb. ve znéni pozdéjsich predpist (vyhlaska 268/2011 Sb.), CSN 73 0802, CSN 73 0834, TNZ 34 2612
a norem navazujicich. Hodnoceni pozarni bezpecnosti dale vychazi z ustanoveni § 41 vyhlasky ¢&.
246/2001 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist (,Pozarné bezpecnostni feSeni“) a vyhlasky ¢. 268/2009
Sb. (vyhlaska , O technickych pozadavcich na stavbu®).

Posuzovana stavba a Upravy objektd navrzené v ramci této stavby, spliuji pozadavky pozarni
bezpecénosti ve smyslu platnych norem a pfedpist pozarni ochrany. Stavbou neni ohrozena pozarni
bezpecnost stavajicich objektd a technologickych zafizeni a nevznikaji naroky na vybaveni
zasahujicich hasi¢skych jednotek jinymi druhy hasiv, nez ktera jsou bézné pouzivana ani naroky na
vybaveni téchto jednotek specialni mobilni technikou. Cely posuzovany Usek Zelezniéni trati je pod
troleji trakéniho vedeni.

Vstupy a vystupy kabell do kabelovych tras se utésni nehoflavou, pozarné odolnou hmotou. Totéz
plati u nového zausténi kabelaze do stavajicich i nové budovanych objektd a mezi stavajicimi
pozarnimi Useku. Pozadovana pozarni odolnost ucpavky u stavajicich objektl je s pozarni odolnosti
min. El 60 a u stavajici technologické mistnosti (napf. sdélovaci mistnosti) — za pfedpokladu, Ze tvofi
samostatny PU — ucpavka s pozarni odolnosti min. El 30. Dale plati, Ze u vstupd
kabelovych/trubkovych instalaci do objektll pfimo z terénu — ze zemé (ne z kabelovodu, ne z
tvarnicové trasy apod.), se pozadavek na tésnéni prostupl resp. instalaci pozarnich ucpavek
neuplatnuje.

»Prostupy budou zfetelné oznaceny Stitkem (alespori na jedné strané) obsahujicim informace o
a) pozarni odolnosti,

b) druhu nebo typu ucpavky/tésnéni v€etné porfadového Cisla

c¢) datu provedeni,

d) firmé&, adrese a jméné zhotovitele,

e) oznaceni vyrobce systému.

Z oznaCeni ucpavky/tésnéni Stitkem musi byt patrné jeji umisténi (objekt, €islo mistnosti popf.
pozarniho useku).

V pfipadé, ze budou prostupy zakryty stavebni konstrukci (napf. sadrokartonovym podhledem,
zdvojena podlaha apod.), musi byt v konstrukci realizovan kontrolni otvor s ozna¢enim.®

Hasebni zasah bude provadét JPO HasiCské zachranné sluzby Spravy Zeleznic, dale pfislusny
vefejny utvar Hasi¢ského zachranného sboru kraje, pfipadné dalsi pfizvané jednotky v souladu se
stupném poplachu. JPO HZS Spravy Zeleznic je opravnéna na zakladé zmény &.1 k normé& CSN 34
3109 provadét vypnuti trolejového vedeni (kryti nesjizdného mista).

V objektech se nevyZaduje zfizeni jednotky pozarni ochrany ani poZarnich hlidek
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8.1 Vhodnost stavenisté z hlediska pozarni ochrany

a) Prijezdové komunikace

V rdmci stavby nedochazi ke zméné podminek pro pfijezd pozarni techniky do jednotlivych lokalit a ke
stavajicim stavebnim objektim.

Bé&hem provadéni Uprav nutné zajistit, aby po celou dobu stavby byl ke vSem stavajicim objektlim
zajistén pfistup pozarnich jednotek, aby po celou dobu stavby byl ke vSem stavajicim objektliim
zajistén pfistup do jednotlivych lokalit hasi€skych jednotek a vozidel zachranné sluzby.

b) Zabezpeceni pozarni vody

Naroky na zabezpeceni stavajicich objektll dotéenych stavbou se neméni. Pro nové navrZzené
technologické provozy ve vypravnich budovach se ve smyslu &l. 4.4b2) CSN 73 0873 (06/2003)
pozarni voda nezaijistuje. Jedna se o zajisténi vnitfnich odbérnich mist.

¢) Spojeni a signalizace pro pozarni ucely

V lokalité stavby je k dispozici stavajici telefonni sit Spravy zeleznic/CD s moznosti vstupu do statni
telefonni sité.

d) Odstupové vzdalenosti
V ramci této stavby nedochazi k zadnym zménam.
e) Zasahové cesty

S ohledem na charakter stavajici zastavby a navrhovanych uprav se vnitfni ani vnéjsi zasahové cesty
neméni a ani nepozaduiji.

f) Hasebni prostfedky
Stavajici technologické provozy v objektech jsou jiz ve stavajicim stavu vybaveny pfenosnymi hasicimi

pFistroji v souladu s poZzadavky TNZ 34 2612,

9 HOSPODARENI S ODPADY

Hospodareni s odpady béhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude fidit ustanovenim zakona ¢.
185/2001Sb. o odpadech a dalSimi pfedpisy v odpadovém hospodaistvi.

Likvidace odpadl je provadéna podle programu odpadového hospodéfstvi viz Vyhlagka MZP &.
383/2001Sb. o podrobnostech nakladani s odpady. Odpadovy material bude ulozen dle kategorizace
odpadl nezavadnym zplsobem na fizenou skladku, kde musi dodavatel uzavfit smlouvu o ulozeni
odpadového materialu s osobou opravnénou k nakladani s odpady.

10 BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI PRI PRACI

Prace na sdélovacich zafizenich a vedenich podle této PD mohou fidit a provadét pouze pracovnici s
predepsanou kvalifikaci (vzdélani, odborna praxe, Skoleni, pfezkouseni atd.) a zdravotni zpUsobilosti.

Pfi praci je tfeba dodrZzovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpelnostni
pfedpisy. Tyka se to predevSim ohroZeni vyplyvajicich z prace na elektrickych zafizenich, prace v
kolejisti a soub&hu praci na rliznych PS a SO stavby.
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Pracovi$té musi byt pfedepsanym zpusobem vybaveno a zajisténo.

Kromé obecnych kvalifikacnich pfedpokladi (odborné vzdélani a praxe v pfisl. profesni specializaci) je
tfeba respektovat predpisy:

e ZAM 1 - Predpis o odborné zpusobilosti zaméstnancl Spravy Zelezniéni dopravni cesty,
statni  organizace, ve znéni zmén €. 1 a 2;

e  Bpl - pfedpis o bezpec&nosti a ochrané zdravi pfi praci

e T4 — provoz technickych zafizeni datové sité

e  T10- Udrzba a opravy televiznich zafizeni

e  T31 - udrzovani sdélovacich a zabezpecovacich kabelt

e T35 - udrzba a opravy zafizeni rozhlasovych, hodinovych, informa&nich a pozarni signalizace

PFislugné normy TNZ a elektrotechnické normy CSN zejména pak:

e CSN 33 2000-4-41 — Elektrotechnické ptedpisy CSN. V&eobecné piepisy pro ochranu pred
nebezpeénym dotykovym proudem

e CSN 33 2160 — Elektrotechnické predpisy. Pfedpisy pro ochranu sdé&lovacich vedeni a
zafizeni pfed nebezpenymi vlivy trojfazovych vedeni VN, VVN, ZVN

e CSN 34 2040 — Elektrotechnické predpisy CSN. Piedpisy pro ochranu sdélovacich a
zabezpecCovacich vedeni a zafizeni pfed nebezpe&nymi a ruSivymi vlivy elektrické trakce
25 kV, 50 Hz

e  CSN 34 2300 — Ptedpisy pro vnitfni rozvody sdé&lovacich vedeni
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11 OSTATNI
11.1 Zviastni podminky pro realizaci PS a SO

Vzhledem k tomu, ze pro definitivni stav maji byt pouzity zafizeni, které je v sou¢asné dobé vyuzivana
v provizornim stavu, bude dochazet k vylukam na sdélovacim zafizeni béhem jeho pfemistovani. Pfi
realizaci musi byt kladen ddraz na co nejkratSi dobu vyluky jednotlivych sdélovacich zafizeni a
koordinaci jednotlivych PS.

11.2 Pokyny pro montaz a demontaz

Veskeré prace spojené s montazi a demontazi sdélovacich zafizeni a kabelu (optické, metalické) jsou
obvyklé a nevyzaduji zvlastniho upozornéni. Je tfeba postupovat tak, aby demontovana zafizeni byla i
nadale pouzitelna pro dal$i moznou montaz do novych lokalit nebo popf. na nahradni dily. Musi byt
provedena uzka koordinovanost praci s Upravou mistni kabelizace, rozhlasové kabelizace,
informacniho systému, zabezpecovaciho zafizeni a venkovniho osvétleni.

Pred zapocetim stavby a provadéni vykopl kabelovych ryh a ostatnich zemnich praci je nutné provést
jednotlivymi spravci siti jejich pfesné vytyCeni a tim zabranit jejich pfipadnému poskozeni.

11.3 Péce o zivotni prostredi

Pfi navrhované vystavbé je tfeba dodrzovat z hlediska péte o zivotni prostfedi pfedevSim tato
vSeobecné platna opatfeni:

e  Mechanismy pouzivané pfi provadéni zemnich praci musi byt spravné sefizeny (exhalace!) a
béh motort musi byt omezen na nezbytné nutnou dobu (zemni prace, chranicka).

e  Ekologicky nebezpecny odpad (napf. zbytky barev, lakd, rozpoustédel, fedidel, ropnych
produktu, elektrolytu, odfezky kabelu a jejich oball atd.) musi byt odborné likvidovan podle
ekologickych a bezpe&nostnich zasad - nikdy nesmi byt ponechan na mistech praci.

e  Po dokon&eni praci musi byt stavenité fadné uklizeno. To plati zejména pro Useky kabelové
ryhy provadéné v zavéreCnych fazich stavby (napf. nastupisté), kde je nutné odklidit
prebyte€nou zeminu a uvést povrch do stavu umoznujiciho finalni upravu povrchu.

e Predpokladané naroky na likvidaci odpadovych materiald jsou u tohoto provozniho souboru
minimalni, zejména proto, Ze nebudou provadény zadné demolicni prace. Zbytky kabell a
vodi¢ll, stavebnich natér(, natérovych hmot a fedidel jakoz i komunalni odpad budou
likvidovany jednotlivymi postupy v ramci stavby.
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