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KATASTRÁLNÍ SITUACE STAVBY

KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRESY

SITUAČNÍ VÝKRESY

Objednatel:

Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

                              Stavební správa východ

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Správa železnic, státní organizace
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10xA4

20,500 - KM 22,350
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481/4

481/3

481/3

1212
1211

1210

481/3

481/3

vodní tok Pašát

Øízený protlak 

stožár a domek

p.è. 481/4

k.ú. Praskaèka [732915]

PS 201

BTS - Praskaèka

ve stávajícím rozvadìèi

Ukonèení pøípojky NN

optický kabel

PS 701

PS 701

Optický kabel

PS 701

Optický kabel

PS 701

Optický kabel

PS701

ve stávající výpravní budovì

Ukonèení optického kabelu

Praskaèka, p.è. 481/4

Žel. pøejezd: P3996

Silnice è.: 32326 

Øízený podvrt

Praskaèka, p.è. 481/3 

Žel. pøejezd: P3997

Silnice è.: 32326

Øízený podvrt

Øízený protlak 

GSM-R PARDUBICE - HRADEC KRÁLOVÉ - JAROMÌØ

HRADEC KRÁLOVÉCHLUMEC n. CIDLINOU

KATASTRÁLNÍ SITUACE STAVBY

VYSVÌTLIVKY:

Nový stožár GSM-R

Hranice drážního pozemku

Trasa nové sdìlovací kabelizace (optický kabel, HDPE, metalický kabel)

Trasa nové silové NN pøípojky pro BTS

Nová kabelová komora s optickou spojkou

Nový silnoproudý rozvadìè

Technologický domek/technologická skøíò BTS


