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D11 1109 Trutnov – státní hranice 
Přístup na staveniště – ul. Elektrárenská 

F.5.   BILANCE ZEMIN A ORNICE 
 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 

1.1. ÚDAJE O STAVBĚ 

Název stavby: D11 1109 Trutnov – Státní hranice ČR/PL 

 Přístup na staveniště – ul. Elektrárenská 

Druh stavby: Stavba dopravní infrastruktury – pozemní komunikace 

Místo stavby: Královéhradecký kraj 

Katastrální území: Poříčí u Trutnova (769223) 

Stupeň PD: Dokumentace pro územní rozhodnutí 

 

1.2. ÚDAJE O ŽADATELI 

Název a adresa: Ředitelství silnic a dálnic ČR 

 Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 

 Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Hradec Králové 

 Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové 

IČO: 65993390 

 

1.3. ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE 

Název a adresa: Valbek, spol. s r.o. 

 Vaňurova 505/17, 460 02 Liberec 3 

IČ: 48266230 
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D11 1109 Trutnov – státní hranice 
Přístup na staveniště – ul. Elektrárenská 

2. BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ CELKEM 

Násyp [m3]   3 100 m3 

Výkop [m3]  10 700 m3 

Výkop AZ  5 100 m3 

Sejmutí ornice [m3]  1 050 m3 

Rozprostření ornice [m3]  1 500 m3 

 

Přebytek výkopu [m3]  12 700 m3 

Nedostatek ornice [m3]  450 m3 

 

Ornice potřebná k ohumusování bude uložena na mezideponie, chybějící ornice bude 

dovezena. 

Dovoznou, odvoznou a rozvoznou vzdálenost zeminy stanoví zhotovitel stavby dle vlastního 

zjištění a tyto vzdálenosti zohlední v jednotkové ceně příslušných odkopávek a hloubených 

vykopávek. 

 

 

V Liberci, listopad 2018 vypracoval: ing. Andrii Kostenko 
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D11 1109 Trutnov – státní hranice 
Přístup na staveniště – ul. Elektrárenská 

 

č. SO název SO 
Násyp 

[m3] 

Výkop 

[m3] 

Sejmutí 

ornice 

[m3] 

Rozprostření 

ornice 

[m3] 

126 Přeložka MK Elektrárenská v km 140,230 3 084 12 620 807 1 376 

315 Odvodnění Elektrárenské ulice - 2 103 90 491 

333 Přeložka Voletinského potoka - 1 060 140 232 

315 Odvodnění Elektrárenské ulice - 2 103 90 491 

 CELKEM 3 084 15 783 1 037 2 099 


