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Ocenění je zpracováno v cenové úrovni 2015, ceny jsou uvedeny bez DPH.
Přepočet na CÚ 2018 je proveden koeficientem ČSÚ (4,05%).

Objekt Název objektu Množství MJ JC
[Kč]

Stavební náklad
[Kč]

Cena vč. rizik
[Kč]

SO 001 DEMOLICE V K.Ú. POŘÍČÍ 1,000 250 000,00 250 000,00 262 500,00

SO 020 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ 1,000 150 000,00 150 000,00 157 500,00

SO 126 PŘELOŽKA MK ELEKTRÁRENSKÁ V KM 140,230 10 894,000 M2 2 236,64 24 365 928,64 29 970 092,23

SO 315 ODVODNĚNÍ ELEKTRÁRENSKÉ ULICE 974,000 M 3 150,29 3 068 380,00 3 221 799,00

SO 333 PŘELOŽKA VOLETINSKÉHO POTOKA 1,000 1 483 000,00 1 483 000,00 1 557 150,00

SO 336 PŘELOŽKA KANALIZACÍ DN 300 A DN 400 V UL. ELEKTRÁRENSKÁ 290,000 M 7 702,72 2 233 788,30 2 345 477,72

SO 337 OPATŘENÍ NA STÁVAJÍCÍ KANALIZACI V ULICI SPORTOVNÍ 80,000 M 19 006,26 1 520 500,80 1 596 525,84

SO 344 ÚPRAVA VODOVODU DN 100 V KM 140,223 - 140,485 537,000 M 4 897,27 2 629 833,20 2 761 324,86

SO 416 PŘELOŽKA KABELŮ VN KM 140,470 1,000 430 000,00 430 000,00 451 500,00

SO 430 PŘELOŽKA VEDENÍ NN KM 140,224 1,000 970 000,00 970 000,00 1 018 500,00

SO 440 PŘELOŽKA VO KM 140,213 1,000 1 970 000,00 1 970 000,00 2 068 500,00

SO 464 PŘELOŽKA CETIN V KM 140,224 - 140,331 1,000 1 050 000,00 1 050 000,00 1 102 500,00

SO 469 PŘELOŽKA ČEZ ICT V KM 140,471 1,000 280 000,00 280 000,00 294 000,00

SO 470 PŘELOŽKA ČEZ TPS V KM 140,540 1,000 190 000,00 190 000,00 199 500,00

SO 768 PROTIHLUKOVÁ STĚNA NA SO 126 VLEVO 125,000 M2 6 484,70 810 587,50 851 116,88

SO 769 PROTIHLUKOVÁ STĚNA NA SO 126 VPRAVO 70,000 M2 6 484,70 453 929,00 476 625,45

SO 812 KÁCENÍ MIMOLESNÍ ZELENĚ 1,000 460 000,00 460 000,00 483 000,00

SO 862 ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH OPLOCENÍ 150,000 M 1 105,76 165 864,00 174 157,20

Celkem za variantu v roce 2015

Stavební náklad: 42 481 811,44 Kč

Rizika: 6 509 957,74 Kč

Cena včetně rizik: 48 991 769,18 Kč
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Celkem za variantu (přepočet na CÚ 2018 dle koeficientu ČSÚ 4,05%) Cena včetně rizik: 50 977 618,80 Kč
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